

**Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Steluțele Mării, Constanța" (studii de teren - geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC -altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor)**

I.D.: 58804497

Documente participare:

- FisaDate\_DF1118530.pdf
- contract - elaborare documentatie-gradinita Stelutele Marii.doc
- CU 1458-14.05.2021.pdf
- Extras PLAN.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- Formulare.doc
- Tema de proiectare 39327-26.02.2021.pdf
- DUAE\_CERERE\_128186.xml

---

Data publicarii	14.07.21	Coduri CPV	71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	30.07.21	Pretul estimativ:	161.000,00 RON - 161.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Steluțele Mării, Constanța" (studii de teren - geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC -altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor). Elaborarea documentației tehnico-economice (studii de teren - geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC -altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor) se va realiza în 5 (cinci faze), după cum urmează: 1. Faza I. Elaborare studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic), expertiza tehnica si audit energetic 2. Faza II. Elaborare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor 3. Faza III - Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC), Proiect de Organizare a Execuției lucrărilor (POE), Proiect Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS) și detalii de execuție (DDE) 4. Faza IV - Prestarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului 5. Faza V - Elaborare certificate de performanță energetică după finalizarea execuției lucrărilor Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 3-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

---