

## RETEHNOLOGIZARE AHE VIDRARU

I.D.: 48703118

Documente participare:

- ANEXA 1 la FISA DE DATE\_ Instructiuni catre Candidati\_Vidraru\_2020.docx
- Modele Formulare Vidraru\_2020.doc
- FisaDate\_DF1091067.pdf
- Contract\_Vidraru\_2020.doc
- VIDRARU 2020.7z.001
- VIDRARU 2020.7z.002
- VIDRARU 2020.7z.003
- VIDRARU 2020.7z.004
- VIDRARU 2020.7z.005
- VIDRARU 2020.7z.006
- VIDRARU 2020.7z.007
- VIDRARU 2020.7z.008
- VIDRARU 2020.7z.009
- VIDRARU 2020.7z.010
- VIDRARU 2020.7z.011
- VIDRARU 2020.7z.012
- VIDRARU 2020.7z.025
- VIDRARU 2020.7z.026
- VIDRARU 2020.7z.027
- VIDRARU 2020.7z.013
- VIDRARU 2020.7z.014
- VIDRARU 2020.7z.015
- VIDRARU 2020.7z.016
- VIDRARU 2020.7z.017
- VIDRARU 2020.7z.018
- VIDRARU 2020.7z.019
- VIDRARU 2020.7z.020
- VIDRARU 2020.7z.021
- VIDRARU 2020.7z.022
- VIDRARU 2020.7z.023
- VIDRARU 2020.7z.024
- DUAE\_Raspuns\_editabil.docx
- DUAE\_CERERE\_66954.xml

---

Data publicarii 07.08.20 Coduri CPV 45315200-0 31100000-7 31200000-8 35120000-1 42112200-9  
42961200-2 51110000-6 71323100-9

---

Termenul limita pentru depunere: 16.09.20 Pretul estimativ: 87.598.550,00 EUR - 87.598.550,00 EUR

---

---

Descriere: Retehnologizarea AHE Vidraru implica in principal derularea de: a) lucrărilor de montaj pentru întreg ansamblul de echipamente mecanice, hidromecanice, electrice din centrala hidroelectrică, baraj, nod de presiune și integrarea instalațiilor deja modernizate (Stația de 220 kV, AMC și Grupul electrogen de 125 kVA de la Baraj Vidraru), inclusiv realizarea lucrărilor de construcții necesare ca urmare a înlocuirii/reabilitării echipamentelor; b) lucrărilor de construcții și instalațiilor aferente construcțiilor hidrotehnice existente (baraj, derivație sub presiune, centrală, bloc tehnic), în vederea consolidării acestora în conformitate cu normativele de construcții în vigoare, lucrări de reparații a structurii de rezistență, construire depozit pentru deșeuri și materiale re folosibile și de refacere a instalațiilor electrice, sanitare, de ventilație și PSI etc.; c) unui sistem automat de comandă - control al funcționării echipamentelor și instalațiilor de la toate obiectele amenajării care să permită, pe lângă comenzile locale, conducerea întregului proces de producere a energiei electrice și a serviciilor de sistem de la distanță, fără personal permanent de exploatare în subteran centrală; d) lucrărilor de arhitectură în Centrală (refacere pardoseli și finisaje în spațiile tehnologice, re compartimentări spații) și Blocul tehnic (amenajare cameră de comandă); e) lucrărilor de retehnologizare/reabilitare a tuturor echipamentelor de ridicat și de transportat din Centrala și de la obiectele sale exterioare; f) serviciilor de evaluare a stării tehnice a instalațiilor, proiectare și inginerie pentru fiecare dintre unitățile tehnice funcționale ce fac parte din obiectivul de investiții, cu scopul finalizării unui întreg care să confirme indicatorii tehnico-economici aprobați ai investiției; g) activităților de proiect management constând în coordonarea lucrărilor, serviciilor, activităților de achiziție/fabricare/procurare, livrare, testare, verificare, punere în funcțiune în vederea realizării unui Proiect de retehnologizare "la cheie", cu respectarea tuturor cerințelor de calitate, sanătate și Securitate în munca și protecția mediului ce decurg din cerințele naționale și ale Uniunii Europene. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor In conformitate cu prevederile art. 172 alin. (2) din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Entitatea Contractanta stabileste doua termene limita in care va raspunde (CONSOLIDAT) in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: • primul termen-limita, este cu 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor pentru solicitari de clarificari formulate pana in a 25-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; • cel de-al doilea termen-limita, este cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor pentru solicitari de clarificari formulate incepand cu cea de-a 26 zi inainte de data limita de depunere candidaturilor si pana la a 15-a zi inainte de data limita de depunere ofertelor. Termenele de raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analiza documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Entitatea Contractanta. NOTA: In conformitate cu dispozitiile art.29, alin.(3) din HG Nr.394 /2016 - se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termene limita mai sus enuntate. NOTA: Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE "RETEHNOLOGIZARE AHE VIDRARU" - INSTRUCIUNI CATRE CANDIDATI, SECTIUNEA I.3)-COMUNICARE, parte integranta a documentatiei de atribuire.

---