

Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații, în localitatea VLAD ȚEPEȘ în cadrul proiectului "MODERNIZARE SISTEM DE IRIGAȚII - OUAI VLAD ȚEPEȘ plot CD4A; CD4B; CS1"

I.D.: 48374595

Documente participare:

- 2. Caiet de sarcini 04.06.2020-semnat.pdf
- 3. Formulare 17.07.2020-semnat.pdf
- D.A.L.I-semnat.pdf
- FisaDate_DF1090044.pdf
- DUAE_CERERE_70855.xml
- EN1021064.docx

Data publicarii	24.07.20	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.08.20	Pretul estimativ:	4.320.317,69 RON - 4.320.317,69 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații, în localitatea VLAD ȚEPEȘ în cadrul proiectului "MODERNIZARE SISTEM DE IRIGAȚII - OUAI VLAD ȚEPEȘ plot CD4A; CD4B; CS1" Se modernizeaza un total de 26593 ml canale si 2310 ml antene, din care 7842 ml canale distribuitoare de gospodarie, 18751 ml canale distribuitoare de sector. Lucrarile de modernizare proiectate sunt urmatoarele: - Canale CD4A;CD4B;CS1 = 7842 ml - cds = 18752 ml - antene Dn 160 mm = 2310 ml - camine debitmetru = 2 buc - camine stavila H=1,5 m = 3 buc - camine stavila H=1,0 m = 17 buc - podete tubulare = 4 buc - subtraversari canale = 2 buc - decolmatate reprofilare canale = 37526 mc - captuseli impermeabilizare = 68394 mp - hidranti pe antene = 32 buc - semnalizatoare hidranati = 32 buc Avand in vedere devizul general intocmit, pretul maxim pentru realizarea investitiei este de 4.320.317,69 lei fara TVA si cuprinde: CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - 3.5.4 - Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/autorizațiilor - 4.663,50 lei - 3.5.6 - Proiect tehnic și detalii de execuție - 97.933,50 lei - 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului - 2.798,10 lei (3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor -2.331,75 lei și3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - 466,35 lei) CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - 4.1 - Construcții și instalații - 4.100.872,04 lei - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 19.260,25 lei - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 35.442,60 lei CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli - 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 59.347,70 lei Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 10 In masura in care termenele prevazute la art. 161 din Legea 98/2016 nu pot fi respectate, autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.