

2020 - I - 727 - Pavilion nou administrativ în cazarma 727 Borcea

I.D.: 91563174

Data publicarii 09.01.24 Coduri CPV 45210000 45233120 45300000 71220000

Descriere: Proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară 2020- I - 727 „Pavilion nou administrativ în cazarma 727 Borcea”Proiectul de investiție imobiliară constă în realizarea următoarelor obiecte:OBIECT 1 PAVILION ADMINISTRATIV OBIECT 2 REȚELE SI INSTALAȚII DE COMUNICAȚII PAV. ADMIN. OBIECT 3 SISOM OBIECT 4 EXTINDERE DRUMURI CAZARMĂ OBIECT 5 PARCARE PAVILION ADMINISTRATIV OBIECT 6 PLATFORMĂ ADUNARE OBIECT 7 POST DE TRANSFORMARE OBIECT 8 REȚEA ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICĂ A PAVILIONULUI ADMINISTRATIV OBIECT 9 GRUP ELECTROGEN DE JOASĂ TENSIUNE OBIECT 10 REȚEA ILUMINAT EXTERIOR OBIECT 11 EXTINDERE REȚEA AGENT TERMIC OBIECT 12 EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE APĂ RECE MENAJERĂ OBIECT 13 EXTINDERE REȚEA HIDRANȚI OBIECT 14 EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ OBIECT 15 EXTINDERE REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ
1.Serviciile de proiectare:a) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor;b) Elaborare Proiect tehnic de execuție; c) Întocmirea proiectului de organizare a execuției lucrărilor -POE;d) Documentația tehnică de protecție și securitate la incendiu PSI; e) Acordarea de asistență tehnică din partea proiectantului pe șantierf) Verificare proiect de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii;g) Elaborare certificat de performanță energetică;h) Elaborare grafic fizic și valoric de tip Gantt; i) Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare în vederea reavizării și reaprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, în cazul în care în procesul de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior elaborării acestuia, în perioada execuției lucrărilor, se constată necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli și/sau a valorii investiției estimate prin studiul de fezabilitate / devizul general aprobat;j) Întocmire proiect tehnic “As-Built” inclusiv verificarea acestuia de către verificatori de proiecte atestați și prezentarea acestuia odată cu comunicarea de terminare a lucrărilor.2. Execuție de lucrări.Procedura nu reprezinta o reluare a unei proceduri anulate care ar fi trebuit transmise la JOUE.Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Termenul limită exprimat în număr de zile în care AC va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este de 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.