
I.D.:	102487438

Servicii	de	proiectare	şi	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	pt:	Lot	I:,,Fazele	SF,	PT,	DTAC,	DTOE	la	obiectivul
de	investiţii:	"Amenajarea	unei	autobaze	secundare	pentru
serviciul	de	transport	public	local	din	Municipiul	Zalau"	şi	Lot
II:,,Fazele	DALI,	PT,	DTAD/DTAC,	DTOE	la	obiectivul	de	investiţii:
"Modernizarea	autobazei	pentru	serviciul	de	transport	public
local	din	Municipiul	Zalau"

Data
publicarii

09.09.24 Coduri	CPV 79930000-2

Pretul
estimativ:

221.000,00	RON	-	221.000,00	RON
410.000,00	RON	-	410.000,00	RON

	 	

Descriere: 1.	,,Servicii	de	elaborare	a	documentaţiei	tehnico-economice	fazele	SF,	PT,	DTAC,	DTOE,
inclusiv	serviciul	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	parcursul	executării
lucrărilor	la	obiectivul	de	investiţii:	"Amenajarea	unei	autobaze	secundare	pentru	serviciul	de
transport	public	local	din	Mu,	Etapa	ISTUDIU	DE	FEZABILITATE	şi	Deviz	General,	elaborate	ȋn
conformitate	cu	prevederile	art.	9	şi	10	din	HG	nr.	907/2016,	cu	modificările	şi	completările
ulterioare,	modificările	prin	HG	1116/2023,	inclusiv	studii	de	specialitate	necesare	(studiu
topografic	vizat	de	OCPI,	studiu	geotehnic,	studii	hidrologice,	studiul	de	impact	asupra
mediului	sau	alte	studii	de	mediu	după	caz,	studiu	de	trafic	conform	continutului	prevăzut	în
Anexa	III.	7	din	Ghidul	solicitantului,	studiu	arheologic	intruziv	şi	descărcare	arheologică,
studiu	de	soluţie/	alte	studii	necesare	pentru	alimentare	cu	energie	electrică,	studiul	privind
fezabilitatea	din	punct	de	vedere	tehnic,	economic	şi	al	mediului	înconjurător	a	utilizării
sistemelor	alternative	de	înaltă	eficienţă,	definit	în	Legea372/2005,republicată	în	2020,	art.
10/	Studiul	privind	posibilitatea	utilizării	unor	sisteme	alternative	de	eficienţă	ridicată	pentru
creşterea	performanţei	energetice	(conform	HG907/2016)→Raport	de	conformare	nZEB,)
orice	alte	studii	necesare;-	Documentaţiile	tehnice	şi	studiile	necesare	în	vederea	obţinerii
CU,	a	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor;	inclusiv	a	acordurilor/avizelor	de	mediu	(Decizia	etapei
de	încadrare	a	proiectului	în	procedura	de	evaluare	a	impactului	asupra	mediului	sau
Clasarea	notificarii	emisă	de	autoritatea	pentru	protecţia	mediului,	în	conformitate	cu
legislaţia	naţională	aplicabilă	privind	evaluarea	impactului	anumitor	proiecte	publice	şi
private	asupra	mediului,	cu	completările	şi	modificările	ulterioare),	dupa	caz;	-	În	această
etapă	se	vor	elabora	orice	alte	categorii	de	studii	şi	documentaţii	pentru	obţinerea	de
avize/autorizaţii	care	sunt	necesare	pentru	implementarea	proiectelor	din	aceste	domenii
(dacă	este	cazul);-	Documentaţia	SF,	elaborată	conform	HG	907/2016,	cu	modificările	şi
completările	ulterioare,	modificările	prin	HG	1116/2023	şi	conform	cerinţelor	impuse	de
avizatori	va	fi	predată	beneficiarului,	cu	toate	avizele,	acordurile	/autorizaţiile
necesare.Termen	de	predare:	30	zile	de	la	semnarea	contractului.Etapa	II-	PROIECT	TEHNIC
pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	(DTAC),	DTOE;-	Avize	şi	acorduri	necesare	în	faza	PT;-
Proiect	tehnic	şi	detalii	de	execuţie,	elaborate	în	conformitate	cu	art.	11	din	din	HG	nr.
907/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	modificările	prin	HG	1116/2023;	Notă!:
Proiectantul	va	acorda	beneficiarului,	în	preţul	contractului,	asistenţă	tehnică	în	perioada
derulării	procedurii	de	achiziţie	publică	a	contractului	de	lucrări,	precum	şi	pentru	întocmirea
documentaţiei	suport	şi	asistenţa	solicitată	pentru	depunerea	şi	susţinerea	aplicaţiei	de
finanţare.Termen	de	predare:	30	zile	de	la	emiterea	ordinului	de	începere.Etapa	III-
Asistenţă	tehnică	acordată	beneficiarului	în	perioada	derulării	procedurii	de	achiziţie	publică
a	contractului	de	lucrări,	precum	şi	pentru	întocmirea	documentaţiei	suport	şi	asistenţa
solicitată	pentru	depunerea	şi	susţinerea	aplicaţiei	de	finanţare	(dacă	va	fi	cazul);-
Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor	(inclusiv
participarea	la	fazele	determinante	incluse	în	programul	de	control	al	lucrărilor	de	execuţie,
avizat	de	către	Inspectoratul	de	Stat	în	Construcţii),	pe	toată	durata	de	implementare	a



proiectului,	cât	şi	întocmirea	de	documente	necesare	pe	parcursul	derulării	contractului	de
finanţare,	(dacă	va	fi	cazul).	Durata	executǎrii	lucrǎrilor	este	estimatǎ	la	12	luni.	-
Elaborarea	proiectului	,,as	built",	care	va	intra	în	componenţa	cărţii	tehnice	a	construcţiei.	-
Elaborarea	documentaţie	tehnice	depuse	în	vederea	obţinerii	avizului/autorizaţiei	de
securitate	la	incediu,	în	conformitate	cu	Ordinul	(MAI)	nr.	180	din	2022	privind	aprobarea
Normelor	metodologice	privind	avizarea	şi	autorizarea	de	securitate	la	incendiu	şi	protecţie
civilă.	La	elaborarea	documentaţiei	şi	elaborarea	documentelor,	ofertantul	are	obligaţia	de
a	respecta	actele	normative	şi	prescripţiile	tehnice	ȋn	vigoare,	aplicabile	specificului
contractului,	inclusiv	orice	modificare	legislativa	sau	a	Ghidului	solicitantului,	cu	referire	la
acest	tip	de	proiecte	(ghidul	se	află	în	etapa	de	consultare).Ofertantul	va	asigura
transmiterea	la	timp,	corectă	şi	completǎ	a	documentaţiilor	care	fac	obiectul	contractului.La
elaborarea	documentaţiei	şi	elaborarea	documentelor,	ofertantul	are	obligaţia	de	a
respecta	actele	normative	şi	prescripţiile	tehnice	ȋn	vigoare,	aplicabile	specificului
contractului,	inclusiv	orice	modificare	legislativă	sau	a	Ghidurilor	solicitantului,	cu	referire	la
acest	tip	de	proiecte.	Prestarea	serviciilor	de	proiectare	(60	zile)	şi	de	asistenţă	tehnică	din
partea	proiectantului	se	va	realiza	astfel:	-30	zile	de	la	semnarea	contractului	pentru
elaborare	SF	(Etapa	I),	documentaţii	tehnice	pentru	obţinerea	certificatului	de	urbanism,	a
avizelor/acordurilor/avizelor	solicitate	prin	CU	şi	orice	alte	categorii	de	studii	şi	documentaţii
pentru	obţinerea	de	avize/autorizaţii	care	sunt	necesare,	fără	să	fie	necesară	emiterea	unui
ordin	de	începere;-30	zile	de	la	emiterea	ordinului	de	începere	de	către	autoritatea
contractantă,	după	aprobarea	prin	HCL	a	documentaţiei	tehnico-economice	faza	SF,	pentru
elaborare	Proiect	tehnic	(Etapa	II)	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	(DTAC),	avize	şi
acorduri	necesare	în	faza	PT.	-durata	serviciilor	de	asistenţă	tehnică	acordată	beneficiarului
este	corelată	cu	durata	derulării	procedurii	de	achiziţie	publică	a	contractului	de	lucrări	şi	a
întocmirii	documentaţiei	suport	şi	asistenţa	solicitată	pentru	depunerea	şi	susţinerea
aplicaţiei	de	finanţare,	precum	şi	cu	durata	execuţiei	lucrărilor	în	cadrul	proiectului,	durata
aceastei	etape	este	estimată	la	12	luni.Prestatorul	va	asigura	toate	serviciile	menţionate	în
Tema	de	proiectare	nr.	37332	din	09.05.2024	şi	din	Caietele	de	sarcini	nr.	37340	din
09.05.2024	şi	nr.	37352	din	09.05.2024..	2.	,,Servicii	de	elaborare	a	documentaţiei	tehnico-
economice	fazele	DALI,	PT,	DTAD/DTAC,	DTOE,	inclusiv	serviciul	de	asistenţă	tehnică	din
partea	proiectantului	pe	parcursul	executării	lucrărilor	la	ob	de	inv:	"Modernizarea	autobazei
pentru	serviciul	de	transport	public	local	din	Municipiul	Zalau"',	Etapa	I:	-	DALI	şi	DEVIZ
GENERAL,	elaborate	ȋn	conformitate	cu	prevederile	art.	9	şi	10	din	HG	nr.	907/2016	cu
modificările	şi	completările	ulterioare,	modificările	prin	HG	1116/2023,	inclusiv	studii	de
specialitate	necesare,	studiu	topografic	vizat	de	OCPI,	studiu	geotehnic,	studii	hidrologice,
studiul	de	impact	asupra	mediului/alte	studii	de	mediu	dupa	caz,	orice	alte	studii	necesare,
studiu	de	solutie	pentru	alimentare	cu	energie	electrica.Studiul	privind	fezabilitatea	din
punct	de	vedere	tehnic,	economic	şi	al	mediului	înconjurător	a	utilizării	sistemelor	alternative
de	înaltă	eficienţă,	definit	în	Legea	nr.	372/2005,	republicată,	art.10/	Studiul	privind
posibilitatea	utilizării	unor	sisteme	alternative	de	eficienţă	ridicată	pentru	creşterea
performanţei	energetice	(conform	HG	nr.	907/2016→Raport	de	conformare	nZEB)	orice	alte
studii	necesare.-	Documentaţiile	tehnice	şi	studiile	necesare	în	vederea	obţinerii
certificatului	de	urbanism,	a	avizelor/	acordurilor/	autorizaţiilor,	inclusiv	a	acordurilor/avizelor
de	mediu	şi	cultură	(Decizia	etapei	de	încadrare	a	proiectului	în	procedura	de	evaluare	a
impactului	asupra	mediului	sau	Clasarea	notificarii	emisă	de	autoritatea	pentru	protecţia
mediului,	în	conformitate	cu	legislaţia	naţională	aplicabilă	privind	evaluarea	impactului
anumitor	proiecte	publice	şi	private	asupra	mediului,	cu	completările	şi	modificările
ulterioare),	după	caz;	-	orice	alte	categorii	de	studii	şi	documentaţii	pentru	obţinerea	de
avize/autorizaţii	care	sunt	necesare	pentru	implementarea	proiectelor	din	aceste	domenii
(dacă	este	cazul),-	EXPERTIZA	TEHNICA	pentru	toate	lucrarile	(activitatile)	din	cadrul
proiectului	care	necesita	expertizare;-	Audit	energetic,	realizat	conform	legislatiei	in	vigoare;-
În	această	etapă	se	vor	elabora	orice	alte	categorii	de	studii	şi	documentaţii	pentru
obţinerea	de	avize/autorizaţii	care	sunt	necesare	pentru	implementarea	proiectelor	din
aceste	domenii	(dacă	este	cazul);-	Documentaţia	DALI,	elaborată	pe	baza	expertizelor
tehnice,	si	conform	cerintelor	impuse	de	avizatori	va	fi	predată	beneficiarului,	cu	toate
avizele,	acordurile	/autorizaţiile	necesare.Termen	de	predare:	30	zile	de	la	semnarea
contractului.Etapa	II:-	PROIECT	TEHNIC	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	de
desfiinţare/construcţie	(DTAD/DTAC)	şi	DTOE.;-	Avize	şi	acorduri	necesare	în	faza	PT;-	PT	şi
detalii	de	execuţie,	elaborate	în	conformitate	cu	art.	11	din	din	HG	nr.	907/2016	cu	modif	şi
compl	ulterioare,	modif	prin	HG	1116/2023;	Termen	de	predare:	30	zile	de	la	emiterea
OI.Etapa	III:-	Asistenţă	tehnică	acordată	benef	în	perioada	derulării	procedurii	de	achiziţie
publică	a	contractului	de	lucrări,	precum	şi	pentru	întoc	documentaţiei	suport	şi	asistenţa
solicitată	pentru	depunerea	şi	susţinerea	aplicaţiei	de	finanţare	(dacă	va	fi	cazul);-
Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor	(inclusiv
participarea	la	fazele	determinante	incluse	în	programul	de	control	al	lucrărilor	de	execuţie,



avizat	de	către	ISC),	pe	toată	durata	de	implementare	a	proiectului,	cât	şi	întocmirea	de
documente	necesare	pe	parcursul	derulării	contractului	de	finanţare,	(dacă	va	fi	cazul).
Durata	executǎrii	lucrǎrilor	este	estimatǎ	la	24	luni.	-	Elaborarea	proiectului	,,as	built",	care
va	intra	în	componenţa	cărţii	tehnice	a	construcţiei.-	Elaborarea	documentaţie	tehnice
depuse	în	vederea	obţinerii	avizului/autorizaţiei	de	securitate	la	incediu,	în	conformitate	cu
Ordinul	(MAI)	nr.	180	din	2022	privind	aprobarea	Normelor	metodologice	privind	avizarea	şi
autorizarea	de	securitate	la	incendiu	şi	protecţie	civilă.La	elaborarea	documentaţiei	şi
elaborarea	documentelor,	ofertantul	are	obligaţia	de	a	respecta	actele	normative	şi
prescripţiile	tehnice	ȋn	vigoare,	aplicabile	specificului	contractului,	inclusiv	orice	modificare
legislativa	sau	a	Ghidului	solicit,	cu	referire	la	acest	tip	de	proiecte	(ghidul	se	află	în	etapa
de	consultare).Ofertantul	va	asigura	transmiterea	la	timp,	corectă	şi	completǎ	a
documentaţiilor	care	fac	obiectul	contractului.	La	elaborarea	documentaţiei	şi	elaborarea
documentelor,	ofertantul	are	obligaţia	de	a	respecta	actele	normative	şi	prescripţiile
tehnice	ȋn	vigoare,	aplicabile	specificului	contractului,	inclusiv	orice	modificare	legislativă	sau
a	Ghidurilor	solicitantului,	cu	referire	la	acest	tip	de	proiecte.	Prestarea	serviciilor	de
proiectare	(60	zile)	şi	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	se	va	realiza	astfel:	-30
zile	de	la	semnarea	contractului	pentru	elaborare	DALI	(Etapa	I),	documentaţii	tehnice
pentru	obţinerea	certificatului	de	urbanism,	a	avizelor/acordurilor/avizelor	solicitate	prin	CU
şi	orice	alte	categorii	de	studii	şi	documentaţii	pentru	obţinerea	de	avize/autorizaţii	care
sunt	necesare,	fără	să	fie	necesară	emiterea	unui	ordin	de	începere;-30	zile	de	la	emiterea
ordinului	de	începere	de	către	autoritatea	contractantă,	după	aprobarea	prin	HCL	a
documentaţiei	tehnico-economice	faza	DALI,	pentru	elaborare	Proiect	tehnic	(Etapa	II)
pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	(DTAC),	avize	şi	acorduri	necesare	în	faza	PT.	Notă!:
Proiectantul	va	acorda	beneficiarului,	în	preţul	contractului,	asistenţă	tehnică	în	perioada
derulării	procedurii	de	achiziţie	publică	a	contractului	de	lucrări,	precum	şi	pentru	întocmirea
documentaţiei	suport	şi	asistenţa	solicitată	pentru	depunerea	şi	susţinerea	aplicaţiei	de
finanţare.-durata	serviciilor	de	asistenţă	tehnică	acordată	beneficiarului	este	corelată	cu
durata	derulării	procedurii	de	achiziţie	publică	a	contractului	de	lucrări	şi	a	întocmirii
documentaţiei	suport	şi	asistenţa	solicitată	pentru	depunerea	şi	susţinerea	aplicaţiei	de
finanţare,	precum	şi	cu	durata	execuţiei	lucrărilor	în	cadrul	proiectului,	durata	aceastei
etape	este	estimată	la	24	luni.Prestatorul	va	asigura	toate	serviciile	menţionate	în	Tema	de
proiectare	nr.	37336	din	09.05.2024	şi	din	Caietele	de	sarcini	nr.	37351	din	09.05.2024	şi
nr.	37355	din	09.05.2024..


