
I.D.:	63939085

Executie	lucrari	suplimentare	aferente	obiectivului:
“RESTAURAREA	MONUMENTULUI	ISTORIC,	CASA	BAY,	DIN
ORASUL	SEINI	IN	VEDEREA	INFIINTARII	UNUI	CENTRU
MULTICULTURAL"

Data
publicarii

09.12.21 Coduri	CPV 45454100-5

Pretul
estimativ:

574.591,78	RON	-	574.591,78	RON 	 	

Descriere: Se	urmăreşte,	prin	prezenta	procedura,	să	execute	lucrări	de	restaurare	suplimentare	–
pentru	obiectivul	“RESTAURAREA	MONUMENTULUI	ISTORIC	CASA	BAY	DIN	ORASUL	SEINI,	IN
VEDEREA	INFIINTARII	UNUI	CENTRU	MULTICULTURAL"	identificat	cu	codul	MM-II-m-A-04646.
Obiectivul	se	afla	in	curs	de	executie	a	lucrarilor	de	reabilitare	a	monumentului,	in	santier
fiind	in	curs	de	executare	a	contractului	de	lucrari.	In	urma	executiei	lucrarilor	s-au
constatat	necesitatea	suplimentarii	cantitatilor	de	manteriale,	manopera	si	lucrari	pentru
asigurarea	functionalitatii	si	a	exploatarii	in	siguranta	a	monumentului	istoric	CASA	BAY.
Astfel,	potentialul	contractor	va	trebui	sa	coexiste	in	santier	cu	actualul	contractor	principal
si	sa	isi	coordoneze	activitatile	in	concordanta	cu	cele	ale	contractorului	existent	pe
amplasamanet.	Cantitatile	de	lucrari	suplimentare,	categoria	acestora	sunt	prezentate	in
dispozitiile	de	santier	cu	nr.	1-	6	emise	de	proiectantul	general	al	lucrarilor	de	reabilitare	SC
AEDILIS	PROIECT	SRL,	prezentate	in	anexa	la	prezenta	documentatie	de	atribuire.	Valoarea
estimata	a	lucrarilor	suplimentare	(fara	TVA)-	574.591,78	Lei,	din	care:	Construcţii	şi
instalaţii	(fara	TVA)	-	574.591,78	Lei.


