

**Serv de elaborare proiect faza D.T.A.C., D.T.O.E, P.T.+  
D.D.E.+C.S, verificarea tehnică de calitate a proiectului, inclusiv  
servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și  
execuția de lucrări privind obiectivul : “CREȘTEREA EFICIENȚEI  
ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN  
CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIA DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT  
- GRĂDINIȚA nr.12 finanțat prin PNRR**

I.D.: 84299161

Documente participare:

- Decizie anulare.pdf
- Foaie de capat.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- Model contract \_cu obs ANAP.pdf
- FisaDate\_DF1183298.pdf
- C.S.\_Grădi 12\_cu obs ANAP.pdf
- Modele de formulare\_Gradinita 12.doc
- DALI GRADINITA 12 \_signed.zip.001
- DALI GRADINITA 12 \_signed.zip.002
- DUAE\_CERERE\_229042.xml

---

Data publicarii	27.06.23	Coduri CPV	45453000-7 45300000-0 45310000-3 45321000-3 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	18.07.23	Pretul estimativ:	4.477.407,03 RON - 4.477.407,03 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: În cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2 - Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a încheiat contractul de finanțare nr. 144860 din 21.12.2022 cu UAT Municipiul Alba Iulia, având ca obiect acordarea finanțării pentru implementarea proiectului: "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIA DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12", str. Ștefan cel Mare, nr. 11. Prin investiția propusă se urmărește: îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior, reducerea consumului de gaze naturale combustibile utilizate la prepararea agentului termic pentru încălzire, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu efect pozitiv asupra schimbărilor climatice, reducerea cheltuielilor cu încălzirea spațiilor pe perioada de iarnă, reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă, soluții moderne și materiale de calitate pentru rezolvarea degradărilor nestructurale, realizarea de strategii pentru eficiență energetică cum ar fi, de exemplu, strategii de reducere a CO<sub>2</sub>. Municipiul Alba Iulia a contractat serviciul de Expertiză Tehnică cu ing. Vasile Păcurar, Auditul Energetic și Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții cu S.C. STIGMA BUILDING MANAGEMENT S.B.M. S.R.L. din localitatea Cristian, jud. Brașov. Măsurile de creștere a eficienței energetice a clădirilor publice prin reabilitarea termică a anvelopei: ■ termoizolarea pereților exteriori cu vată minerală bazaltică cu grosimea de 15 cm, ■ termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de 10 cm, ■ izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică de 25cm, ■ izolarea termică a planșeului peste subsol la intrados cu polistiren extrudat de 10cm, ■ înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie cu performanță ridicată dotată cu grile de ventilare . Utilități necesare obiectivului: ■ montarea a două cazane de pardoseală în condensatie, ■ instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice și apei calde menajere, ■ control și monitorizare - conexiune WIFI, ■ înlocuirea corpuri de iluminat cu corpul LED, ■ realizare instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu Echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice: ■ 1 stație de încărcare pentru mașini electrice (conform ghid PNRR). Alte tipuri de lucrări: ■ refacerea trotuarelor de protecție , ■ executarea unei rampe pentru persoane cu dizabilități , ■ refacerea acoperișului și a sistemelor de evacuare a apei pluviale , ■ demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațade, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție; ■ devieri instalații de utilizare gaze naturale ; ■ lucrări de intervenții la finisaje exterioare și repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii, ■ refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; În conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatura cu documentația de atribuire este de 13 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu 6 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt adresate în termenul limită stabilit în anunțul de participare simplificat.

---