

Servicii de proiectare (PT+DE+PAC+Documentatii in vederea obtinerii avize/autorizatii+Asistenta tehnica) si EXECUTIE LUCRARI pentru „Conectarea tronsoanelor 5 si 6 din cadrul proiectului Traseu pietonal si pentru biciclisti de-a lungul raului Cibin prin subtraversarea podului de pe strada Rusciorului

I.D.: 83991970

Documente participare:

- 1_Studiu de fezabilitate_studiu geotehnic_partea scrisa-semnat.pdf
- 2_Studiu de fezabilitate_Parte desenata-semnat.pdf
- 3_Studiu de fezabilitate_obiect iluminat_parte scrisa_desenata-semnat.pdf
- 4_Certificat de urbanism si avize-semnat.pdf
- 5_Expertiza tehnica-semnat.pdf
- 6_Deviz general_varianta 2-semnat.pdf
- FisaDate_DF1182844.pdf
- Acord contractual_PTExecutie_Conectare tronson 5 si 6_Traseu Cibin-semnat.pdf
- Caiet de sarcini_PTExecutie_Conectare tronson 5 si 6_Traseu Cibin-semnat.pdf
- Formulare_PTExecutie_Conectare tronson 5 si 6_Traseu Cibin-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_228300.xml
- Raspuns consolidat nr_51085_11.07.2023-semnat.pdf

Data publicarii	28.06.23	Coduri CPV	45233162-2 45221100-3 45233120-6 45310000-3 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	17.07.23	Pretul estimativ:	3.041.896,90 RON - 3.041.896,90 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contract de proiectare si executie lucrari avand ca obiect: Servicii de proiectare (PT+DE+PAC+Documentatii in vederea obtinerii avize/autorizatii+Asistenta tehnica) si EXECUTIE LUCRARI pentru „Conectarea tronsoanelor 5 si 6 din cadrul proiectului Traseu pietonal si pentru biciclisti de-a lungul raului Cibin prin subtraversarea podului de pe strada Rusciorului, conform specificatiilor prevazute in documentatia de atribuire. Durata totală a contractului de achiziție publică este de 75 zile, astfel: 30 zile de la data semnării contractului pentru activitatea de proiectare, care va cuprinde: A. Studiile și documentațiile necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism să fie elaborate și depuse până la maxim o lună de la data semnării contractului. B. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (D.T.A.C.) - verificat în condițiile legii nr. 10/1991, cu modificările și completările ulterioare, - însoțit de avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism și - însoțit de proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.) să fie predat beneficiarului, pentru obținerea Autorizației de construire, în maxim 15 zile de la data semnării contractului. C. Proiectul tehnic de execuție, proiectele de relocare, caietele de sarcini, detaliile de execuție, toate verificate potrivit legii nr. 10/1991, ajustate și completate cu modificările impuse de verificatorii tehnici, să fie depuse la autoritatea contractantă până în maxim 30 zile de la data semnării contractului. În cadrul Proiectului tehnic vor fi prevăzute documentații de specialitate pentru relocări și protejări de rețele dacă sunt necesare. Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor - 45 zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor. Execuția lucrărilor - 45 de zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, la care se adauga o perioada de 1 luna pentru receptia la terminarea lucrarilor. Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 11 Autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.