

## **Extindere rețea de apă potabilă și canalizare în Municipiul Galați - Lot 1, proiectare și execuție - 4 loturi**

I.D.: 101729032

Documente participare:

- HCL 241.pdf
- Model contract proiectare si executie.doc
- Model formulare Pr. si exec.docx
- Planuri de incadrare in zona.pdf
- S.F. - parte desenata.dwg
- Lotul 1CUavizeplan situatietopo.rar
- Lotul 2CUavizeplan situatietopo.rar
- Lotul 3CUavizeplan situatietopo.rar
- Lotul 4CUavizeplan situatia topo.rar
- Caiet de sarcini Lotul 1.pdf
- Caiet de sarcini Lotul 2.pdf
- Caiet de sarcini Lotul 3.pdf
- Caiet de sarcini Lotul 4.pdf
- ET strazi apa si canalizare.pdf
- studiu de fezabilitate.pdf
- Studiu Geo strazi apa si canalizare.pdf
- DG-RETELE APA SI CANALIZARE STRAZI actualizat.pdf
- FisaDate\_DF1224137.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_296065.xml
- DUAЕ\_CERERE\_296055.xml
- DUAЕ\_CERERE\_296058.xml
- DUAЕ\_CERERE\_296052.xml
- HCL 241 .pdf
- Model formulare Pr. si exec .docx
- Clarificare\_Oficiu\_Erata\_Automata\_DF1224137.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1151998.pdf
- Raspuns consolidat.pdf

---

Data publicarii	23.08.24	Coduri CPV	45232150-8 45232400-6 71242000-6
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	23.09.24	Pretul estimativ:	18.162.550,18 RON - 18.162.550,18 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Municipiul Galați dorește atribuirea contractului de proiectare și execuție pentru Extindere rețea de apă potabilă și canalizare în Municipiul Galați. Detalii privind implementarea proiectului se regăsesc în SF-ul elaborat de GENYMAR 2008 SRL și care constituie parte componentă a Caietului de sarcini. Execuția lucrărilor va respecta prevederile proiectului tehnic, caietului de sarcini, normativele și legislația specifică în vigoare. Termen de realizare contract: Lotul 1 Extindere rețea de apă potabilă și canalizare în Municipiul Galați – Lot 1, etapa 1: 18 luni (3 luni proiectare și 15 luni execuție); Lotul 2 Extindere rețea de apă potabilă și canalizare în Municipiul Galați – Lot 1, etapa 2: 15 luni (3 luni proiectare și 12 luni execuție); Lotul 3 Extindere rețea de apă potabilă și canalizare în Municipiul Galați – Lot 1, etapa 3: 14 luni (2 luni proiectare și 12 luni execuție); Lotul 4 Extindere rețea de apă potabilă și canalizare în Municipiul Galați – Lot 1, etapa 4: 12 luni (2 luni proiectare și 10 luni execuție); Valoarea estimată totală este de 18.162.550,18 lei fără TVA, din care: Lotul 1 Extindere rețea de apă potabilă și canalizare în Municipiul Galați – Lot 1, etapa 1: 9.779.482,05 lei fără TVA • pentru Proiectare 347.000,00 lei fără TVA, respectiv: - 3.5.4.Documentații tehnice necesare obținerii avizelor – 7.000,00 lei fără TVA; - 3.5. Proiect tehnic și detalii de execuție, verificare – 290.000,00 lei fără TVA; - 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului – 50.000,00 lei fără TVA. • pentru Execuție – 9.432.482,05 lei fără TVA, respectiv: - 4. Cheltuieli pentru investiția de bază – 9.332.482,05 lei fără TVA; - 5.1. Organizare de șantier – 100.000,00 lei fără TVA; Lotul 2 Extindere rețea de apă potabilă și canalizare în Municipiul Galați – Lot 1, etapa 2: 4.412.472,20 lei fără TVA • pentru Proiectare 186.000,00 lei fără TVA, respectiv: - 3.5.4.Documentații tehnice necesare obținerii avizelor – 4.000,00 lei fără TVA; - 3.5. Proiect tehnic și detalii de execuție, verificare – 142.000,00 lei fără TVA; - 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului – 40.000,00 lei fără TVA. • pentru Execuție – 4.226.472,20 lei fără TVA, respectiv: - 4. Cheltuieli pentru investiția de bază – 4.176.472,20 lei fără TVA; - 5.1. Organizare de șantier – 50.000,00 lei fără TVA; Lotul 3 Extindere rețea de apă potabilă și canalizare în Municipiul Galați – Lot 1, etapa 3: 1.488.414,57 lei fără TVA • pentru Proiectare 91.000,00 lei fără TVA, respectiv: - 3.5.4.Documentații tehnice necesare obținerii avizelor – 6.000,00 lei fără TVA; - 3.5. Proiect tehnic și detalii de execuție, verificare – 50.000,00 lei fără TVA; - 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului – 35.000,00 lei fără TVA. • pentru Execuție – 1.397.414,57 lei fără TVA, respectiv: - 4. Cheltuieli pentru investiția de bază – 1.347.414,57 lei fără TVA; - 5.1. Organizare de șantier – 50.000,00 lei fără TVA; Lotul 4 Extindere rețea de apă potabilă și canalizare în Municipiul Galați – Lot 1, etapa 4: 2.482.181,36 lei fără TVA • pentru Proiectare 117.800,00 lei fără TVA, respectiv: - 3.5.4.Documentații tehnice necesare obținerii avizelor – 4.000,00 lei fără TVA; - 3.5. Proiect tehnic și detalii de execuție, verificare – 83.800,00 lei fără TVA; - 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului – 30.000,00 lei fără TVA. • pentru Execuție – 2.364.381,36 lei fără TVA, respectiv: - 4. Cheltuieli pentru investiția de bază – 2.314.381,36 lei fără TVA. În conformitate cu prevederile înscrise în Secțiunea I.3: numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9. În conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 7-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor în anunțul de participare simplificat.

---