
I.D.:	101729032

Extindere	reţea	de	apă	potabilă	şi	canalizare	în	Municipiul
Galaţi	–	Lot	1,	proiectare	şi	execuţie	–	4	loturi

Documente	participare:
HCL	241.pdf
Model	contract	proiectare	si	executie.doc
Model	formulare	Pr.	si	exec.docx
Planuri	de	incadrare	in	zona.pdf
S.F.	-	parte	desenata.dwg
Lotul	1CUavizeplan	situatietopo.rar
Lotul	2CUavizeplan	situatietopo.rar
Lotul	3CUavizeplan	situatietopo.rar
Lotul	4CUavizeplan	situatia	topo.rar
Caiet	de	sarcini	Lotul	1.pdf
Caiet	de	sarcini	Lotul	2.pdf
Caiet	de	sarcini	Lotul	3.pdf
Caiet	de	sarcini	Lotul	4.pdf
ET	strazi	apa	si	canalizare.pdf
studiu	de	fezabilitate.pdf
Studiu	Geo	strazi	apa	si	canalizare.pdf
DG-RETELE	APA	SI	CANALIZARE	STRAZI	actualizat.pdf
FisaDate_DF1224137.pdf
DUAE_CERERE_296065.xml
DUAE_CERERE_296055.xml
DUAE_CERERE_296058.xml
DUAE_CERERE_296052.xml
HCL	241	.pdf
Model	formulare	Pr.	si	exec	.docx
Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1224137.pdf
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1151998.pdf
Raspuns	consolidat.pdf

Data
publicarii

23.08.24 Coduri	CPV 45232150-8	45232400-6	71242000-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

23.09.24 Pretul	estimativ: 18.162.550,18	RON	-	18.162.550,18	RON



Descriere: Municipiul	Galaţi	doreşte	atribuirea	contractului	de	proiectare	si	executie	pentru	Extindere
reţea	de	apă	potabilă	şi	canalizare	în	Municipiul	Galaţi.	Detalii	privind	implementarea
proiectului	se	regăsesc	în	SF-ul	elaborat	de	GENYMAR	2008	SRL	şi	care	constituie	parte
componentă	a	Caietului	de	sarcini.Execuţia	lucrărilor	va	respecta	prevederile	proiectului
tehnic,	caietului	de	sarcini,	normativele	şi	legislaţia	specifică	in	vigoare.	Termen	de	realizare
contract:	Lotul	1	Extindere	reţea	de	apă	potabilă	şi	canalizare	în	Municipiul	Galaţi	–	Lot	1,
etapa	1:	18	luni	(3	luni	proiectare	si	15	luni	execuţie);	Lotul	2	Extindere	reţea	de	apă
potabilă	şi	canalizare	în	Municipiul	Galaţi	–	Lot	1,	etapa	2:	15	luni	(3	luni	proiectare	si	12	luni
execuţie);	Lotul	3	Extindere	reţea	de	apă	potabilă	şi	canalizare	în	Municipiul	Galaţi	–	Lot	1,
etapa	3:	14	luni	(2	luni	proiectare	si	12	luni	execuţie);	Lotul	4	Extindere	reţea	de	apă
potabilă	şi	canalizare	în	Municipiul	Galaţi	–	Lot	1,	etapa	4:	12	luni	(2	luni	proiectare	si	10	luni
execuţie);	Valoarea	estimată	totală	este	de	18.162.550,18	lei	fără	TVA,	din	care:	Lotul	1
Extindere	reţea	de	apă	potabilă	şi	canalizare	în	Municipiul	Galaţi	–	Lot	1,	etapa	1:
9.779.482,05	lei	fără	TVA	•	pentru	Proiectare	347.000,00	lei	fără	TVA,	respectiv:	-
3.5.4.Documentaţii	tehnice	necesare	obţinerii	avizelor	–	7.000,00	lei	fără	TVA;	-	3.5.	Proiect
tehnic	şi	detalii	de	execuţie,	verificare	–	290.000,00	lei	fără	TVA;	-	3.8.1.	Asistenţă	tehnică
din	partea	proiectantului	–	50.000,00	lei	fără	TVA.	•	pentru	Executie	–	9.432.482,05	lei	fără
TVA,	respectiv:	-	4.	Cheltuieli	pentru	investitia	de	bază	–	9.332.482,05	lei	fără	TVA;	-	5.1.
Oganizare	de	şantier	–	100.000,00	lei	fără	TVA;	Lotul	2	Extindere	reţea	de	apă	potabilă	şi
canalizare	în	Municipiul	Galaţi	–	Lot	1,	etapa	2:	4.412.472,20	lei	fără	TVA	•	pentru	Proiectare
186.000,00	lei	fără	TVA,	respectiv:	-	3.5.4.Documentaţii	tehnice	necesare	obţinerii	avizelor	–
4.000,00	lei	fără	TVA;	-	3.5.	Proiect	tehnic	şi	detalii	de	execuţie,	verificare	–	142.000,00	lei
fără	TVA;	-	3.8.1.	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	–	40.000,00	lei	fără	TVA.	•
pentru	Executie	–	4.226.472,20	lei	fără	TVA,	respectiv:	-	4.	Cheltuieli	pentru	investitia	de
bază	–	4.176.472,20	lei	fără	TVA;	-	5.1.	Oganizare	de	şantier	–	50.000,00	lei	fără	TVA;	Lotul	3
Extindere	reţea	de	apă	potabilă	şi	canalizare	în	Municipiul	Galaţi	–	Lot	1,	etapa	3:
1.488.414,57	lei	fără	TVA	•	pentru	Proiectare	91.000,00	lei	fără	TVA,	respectiv:	-
3.5.4.Documentaţii	tehnice	necesare	obţinerii	avizelor	–	6.000,00	lei	fără	TVA;	-	3.5.	Proiect
tehnic	şi	detalii	de	execuţie,	verificare	–	50.000,00	lei	fără	TVA;	-	3.8.1.	Asistenţă	tehnică	din
partea	proiectantului	–	35.000,00	lei	fără	TVA.	•	pentru	Executie	–	1.397.414,57	lei	fără	TVA,
respectiv:	-	4.	Cheltuieli	pentru	investitia	de	bază	–	1.347.414,57	lei	fără	TVA;	-	5.1.
Oganizare	de	şantier	–	50.000,00	lei	fără	TVA;	Lotul	4	Extindere	reţea	de	apă	potabilă	şi
canalizare	în	Municipiul	Galaţi	–	Lot	1,	etapa	4:	2.482.181,36	lei	fără	TVA	•	pentru	Proiectare
117.800,00	lei	fără	TVA,	respectiv:	-	3.5.4.Documentaţii	tehnice	necesare	obţinerii	avizelor	–
4.000,00	lei	fără	TVA;	-	3.5.	Proiect	tehnic	şi	detalii	de	execuţie,	verificare	–	83.800,00	lei
fără	TVA;	-	3.8.1.	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	–	30.000,00	lei	fără	TVA.	•
pentru	Executie	–	2.364.381,36	lei	fără	TVA,	respectiv:	-	4.	Cheltuieli	pentru	investitia	de
bază	–	2.314.381,36	lei	fără	TVA.	In	conformitate	cu	prevederile	înscrise	în	Sectiunea	I.3:
numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor:	9.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	161	din	Legea	nr.	98/2016,	autoritatea
contractanta	va	raspunde	în	mod	clar	si	complet	solicitarilor	de	clarificare/	informatiilor
suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	in	a	7-a	zi	inainte	de	termenul	limita
stabilit	pentru	depunerea	ofertelor	in	anuntul	de	participare	simplificat.


