

## **Contract de execuție LUCRĂRI (proiectare și execuție) privind ” Lărgire la 4 benzi a DJ 692, sector DN 69-SÂNANDREI ”**

I.D.: 103836107

Data publicării	08.10.24	Coduri CPV	45233120 71322500
-----------------	----------	------------	-------------------

Descriere: Prin prezentul contract se vor realiza lucrări așa cum sunt cuprinse în documentația tehnică și anexele aferente acestora. Prin prezentul contract vor fi proiectate și executate următoarele tipuri de lucrări: • realizarea unui drum cu 4 (patru) benzi de circulație cu păstrarea traseului actual și lărgirea acestuia; • corelarea soluției proiectate cu P.U.Z-urile aprobate; • corectarea în plan și spațiu a elementelor geometrice al traseului existent, astfel încât să se asigure condițiile tehnice necesare pentru o viteză de proiectare de 80...90 km/h; • consolidarea structurii rutiere existente pentru un trafic de perspectivă (tonaj greu); • refacerea și completarea dispozitivelor de colectare și scurgere a apelor meteorice (șanțuri, rigole, înlocuirea podețelor degradate, prevederea unor podețe noi acolo unde se impune); • executarea unei structuri rutiere performante cu îmbrăcăminte bituminoasă modernă; • proiectarea lucrărilor pentru siguranța circulației (indicatoare, marcaje); • amenajarea terenului – inclusiv cheltuielile necesare pentru mutarea sau protejarea instalațiilor și rețelelor afectate de lărgirea drumului; • amenajări pentru protecția mediului – inclusiv cheltuielile necesare pentru refacerea cadrului natural prin reamenajarea spațiilor verzi. • amenajare unei piste de bicicliști. • sistemul de iluminat. Activitățile aferente prezentei documentații, respectiv proiectarea și execuția lucrărilor prezentei proceduri, vor fi realizate în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, documentației tehnice postate în SEAP și a legislației în vigoare. Lucrările care fac obiectul prezentei proceduri, se vor realiza în 15 luni (3 luni proiectare și 12 luni execuție) de la data emiterii ordinului administrativ, conform documentației de atribuire. Valoarea estimată de 28.717.742,83 lei fără TVA, nu cuprinde contravaloarea cheltuielilor diverse și neprevăzute, acestea nu vor face obiectul procedurii, nu intra în valoarea de ofertare. Cheltuielile diverse și neprevăzute sunt în cuantum de maxim 10% din CM, calculat conform legii (HG 907/2016) și pot fi accesate/utilizate oricând pe durata implementării contractului, în conformitate cu prevederile modelului de contract aprobat prin HG nr.1/2018, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute la art.221 din Legea 98/2016. În măsura în care modificările nu sunt substanțiale, din contravaloarea cheltuielilor diverse și neprevăzute, vor fi decontate doar lucrări care pot interveni pe durata implementării contractului, în conformitate cu prevederile modelului de contract aprobat prin HG nr.1/2018, cu modificările și completările ulterioare, (conform HG 907/2016), în baza prețurilor unitare oferite, prin aplicarea prevederilor art.221 alin.(1), lit a) și respectiv lit.e) și f) din Legea 98/2016, dacă este cazul. Autoritatea contractantă, pe parcursul derulării contractului de lucrări, în cazul în care situația de pe teren o impune, poate recurge la aplicarea prevederilor art. 221 lit.e) și f) din Legea 98/2016. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în a 12-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în condițiile în care solicitările se vor adresa cu cel puțin 22 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificările depuse după acest termen nu vor mai fi luate în considerare.