

Execuția lucrărilor aferente realizării obiectivului "Asfaltare drum comunal DC75 comuna Pantelimon, judetul Constanta"

I.D.: 90987707

Documente participare:

- FisaDate_DF1199326.pdf
- 1.2 Criterii de selectie - Pantelimon DC75 s.pdf
- 2. Sectiunea a II -a - Formulare - Pantelimon - DC 75 s.pdf
- 3.1 Sectiunea a III-a - CAIET DE SARCINI - Pantelimon DC75 s.pdf
- 3.2 Anexa la Caietul de sarcini - PT.rar
- 4. Sectiunea a IV-a - Clauze contractuale - Pantelimon DC75 s.pdf
- DUAE_CERERE_254080.xml
- 3.1 Sectiunea a III-a - CAIET DE SARCINI - Pantelimon DC75 s .pdf
- 4. Sectiunea a IV-a - Clauze contractuale - Pantelimon DC75 s .pdf

Data publicarii	20.12.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.01.24	Pretul estimativ:	4.786.510,51 RON - 4.786.510,51 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executia prezentului contract de achizitie publica presupune realizarea unor lucrari de "Asfaltare drum comunal DC75 comuna Pantelimon, judetul Constanta", în strictă conformitate cu documentatia tehnica aprobata publicată în SEAP, respectiv Proiectul Tehnic nr. 31/2625/55a/2018, elaborat de S.C. Anarecom Regioserv S.R.L. Tronsonul din drumul comunal DC75 propus pentru modernizare prin intermediul prezentului proiect se desfășoara pe teritoriul UAT Pantelimon și are lungime cumulată de 3.500,00 m, facand legatura între satele Nistoresti si Calugareni.. Descrierea detaliata a lucrarilor este disponibila in cadrul documentatiei tehnice ce face parte din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Conform Devizului General aferent proiectului tehnic intitulat nr. 31/2625/55a/2018, elaborat de S.C. Anarecom Regioserv S.R.L., valoarea estimata a contractului de achizitie publica este de 4,786,510.51 lei, defalcată astfel: Cap. 4.1 Constructii si instalatii - 4,669,766.35 lei Cap. 5.1 Organizare de șantier • cap 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier - 116,744.16 lei Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute în valoare de 490.476,64 lei - fără TVA, precizată în devizul general, aceasta suma putând fi accesata, dupa caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului în conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Termenul limita în care autoritatea contractanta va răspunde tuturor solicitarilor de clarificari / informații suplimentare, în măsura în care solicitările de clarificari sau informațiile suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anuntul de participare simplificat, este a 7-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor, conf.art.160 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare).