

## "MODERNIZARE ȘI EXTINDERE PARCARE AEROPORT INTERNAȚIONAL CRAIOVA - proiectare si executie"

I.D.: 46087482

Data publicarii 06.05.20 Coduri CPV 45233226-9

Pretul estimativ: 2.183.698,89 RON - 2.183.698,89 RON

Descriere: 1.Servicii de proiectare - 4 luni:Doc pt obținerea CU - 10 zile de la constit GBE (după semnarea contr de ambele părți); Studii de teren (Studiu topografic, inclusiv măsurători în sistem WGS84, dacă prin CU se solicită avizul AACR, Studiu geotehnic) - 30 zile de la constituirea GBE (după semnarea contr de ambele părți);Expertiza tehnică parcare existentă ce se modernizează - 30 zile de la constit GBE;Doc pt obț avizelor și acordurilor necesare (inclusiv doc pentru obț avizului AACR, dacă acesta se solicită prin CU), precum și obț acestora - 10 zile de la obț CU și transmiterea acestuia către proiectant;Elab SF pt proiect mixt, completat cu elem specifice din doc de avizare a lucrărilor de intervenții, cu includerea tuturor condițiilor impuse de avizatori - 30 zile de la obți și transmiterea către proiectant a tuturor avizelor solicitate prin CU; (PAC) și (POE) -20 zile de la comunic benef privind avizarea și aprob SF;PTE, a Detaliilor de Execuție inclusiv verificarea de către verificatori de proiect atestați, pe domenii - 30 zile de la comunic benef a Autoriz de construire. Având în vedere prev H.G.925/1995, soluția tehnică de executie va fi însușită și de către expertul (experții) tehnici atestați care au elab expertiza tehnică;PT de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor -"as built", precum și ridicare topo corp nou construit, necesare efect recepției la terminarea lucrărilor, cu 5 zile înainte de data efectuării Recepției la terminarea lucrărilor.Se solicită: Elab documentațiilor, fiecare în 4 ex originale, suport electronic în format editabil (format word, CAD) și PDF (scanat cu semnături și ștampile).2.Execuția lucrărilor- 6 luni de la obț autorizației de construire și emiterea ordinului de începere al lucrărilor;Recepția la terminarea lucrărilor - 15 zile de la comunic terminării lucrărilor;Asistență tehnică pe toată dur de execuție din partea proiectantului lucrărilor.Dur totală de realiz a contractului - 10 luni (300 zile).