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Descriere: Proiectarea	lucrărilor	Întocmire	Proiect	Tehnic	şi	detalii	de	execuţie,	verificare	tehnică	de
calitate	a	proiectului	tehnic	şi	a	detaliilor	de	execuţie,	documentaţii	tehnice	necesare	în
vederea	obţinerii	acordurilor,	avizelor	şi	autorizaţiilor	şi	asigurarea	asistenţei	tehnice	pe
parcursul	execuţiei	lucrărilor.	Execuţia	lucrărilor	Proiectul	de	investiţii	constă	în	execuţia
lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţii:	“Amenajare	Parc	Aviaţiei,	oraşul	Buftea,	judeţul	Ilfov”.
Proiectul	presupune	amenajarea	unui	parc	ce	va	include	zonă	de	verdeaţa	şi	copaci,	zonă
îngrădită	pentru	spaţiu	de	joacă	pentru	copii,	zonă	de	fitness	pentru	adulţi,	teren	mixt
pentru	recreere,	cu	zonă	de	vestiare	şi	zonă	de	luat	masa,	loc	special	amenajat	ca	zonă	de
skate,	piste	pentru	biciclişti	precum	şi	o	parcare	care	deserveşte	aceste	spaţii,	totul	fiind	în
aer	liber.	Incinta	parcului	se	va	dota	cu	mobilier	urban	şi	corpuri	de	iluminat.	Se	propune,	de
asemenea,	şi	realizarea	unei	împrejmuiri	de	tip	gard	bordurat	pe	toate	laturile	parcului,
păstrându-se	3	porţi	de	acces	în	incintă.	Pentru	îmbunătăţirea	calitativă	a	amplasamentului
din	punct	de	vedere	funcţional,	urbanistic,	constructiv	şi	estetic,	lucrările	vor	viza	amenajare
spaţii	verzi,	realizare	suprafeţe	asfaltate	şi	montaj	mobilier	urban,	desfăşurate	în
următoarea	succesiune:	-	Înlăturarea	tututor	elementelor	care	nu	intră	în	viitoarea
amenajare;	-	Curăţarea	resturilor,	pietrelor,	bolonavilor,	deşeurilor;	-	Extragerea	buruienilor,
arbuştilor	existenţi,	etc;	-	Decopertarea	stratului	vegetal	în	zonele	în	care	se	execută	ariile
de	tartan,	asfalt	sau	urmează	a	fi	montat	gazon;	-	Degajarea	terenului	de	elementele
desfiinţate	(încărcarea	şi	transportul	la	groapa	de	gunoi)	-	Scarificarea	mecanizată;	-
Executarea	sistemului	de	irigaţii;	-	Executarea	sistemului	electric	de	iluminat	şi	sistemului	de
instalaţii	sanitare;	-	Executarea	lucrărilor	pentru	suprafeţele	asfaltate	şi	pentru	pardoseli
exterioare;	-	Construcţia	vestiarelor;	-	Montarea	mobilierului	urban;	-	Plantarea	arborilor	şi
arbuştilor;	-	Completarea	cu	pământ	vegetal-	Ancorarea	arborilor	plantaţi	-	Rectificarea
manuală	a	terenului;	-	Gazonarea	cu	rulouri;	-	Udarea	vegetaţiei	plantate	şi	a	suprafeţelor
gazonate;	-	Rectificări,	unde	este	cazul;	-	Recepţia	lucrărilor	executate.	Numarul	de	zile	pana
la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	16.	Termenul
limită	exprimat	în	număr	de	zile	în	care	Autoritatea	Contractanta	va	răspunde	în	mod	clar	şi
complet	la	toate	solicitările	de	clarificări	este	în	a	6	zi	înainte	de	termenul	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor.


