
Anulata - Modernizare D.C. 141 Valea Bistrii km. 0,00 - km. 3 +400

I.D.: 4044320

Data publicarii	08.10.14	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 20.10.14

Descriere: Modernizarea drumului comunal D.C. 141 care este pietruit pe o portiune de 3,400 km. Durata contractului se va intinde pe o perioada de 3 ani, de la data semnarii lui in functie de creditele bugetare alocate (2014-2017). Graficul de executie a lucrarilor este de 10 luni, si se vor executa lucrari in fiecare an in functie de creditele bugetare alocate de la buget. Pentru anul 2014 sunt fonduri alocate la o valoare de 359.000 lei cu TVA inclus Contract de lucrari a) lucrari de constructie de drumuri. b) Remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie. Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea caietului de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea estimata a contractului este 1.558.610 ,00 lei. Valoarea contractului de executie este de 1.508.610 lei. Valoarea de cheltuieli diverse si neprevazute este de 50.000 lei reprezentand 3,314 % din valoarea de executie. Obiectivul de investitii urmeaza a se finanta esalonat, pe ani, in functie de alocatiile bugetare anuale, pana la finalizarea sa, inclusiv punerea in functiune, dupa caz, in maxim 3 ani de la semnarea contractului. Finantarea este la bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice conform contractului de finantare nr.3827/2014 incheiat intre M.D.R.A.P. si U.A.T. ORAS CIMPENI. Pentru anul bugetar 2014 trebuie efectuate lucrari pentru un buget alocat de 359.000 lei cu T.V.A. inclus.
