

## **MODERNIZARE STATII DE POMPE DIN SPATELE DIGURILOR DIN CADRUL SH. RM. VALCEA: SP TOPOLOG DE LA CHE BABENI si SP BRATIA DE LA CHE BABENI**

I.D.: 100070922

### Documente participare:

- Anexa la Fisa de Date 0.pdf
- CS\_Topolog\_Bratia\_finale.rar
- Formulare F.rar
- Model contract Partea I I.C.pdf
- Model contract Partea II CGC.pdf
- Model contract Partea III CSC.pdf
- Model contract Partea IV Anexe.pdf
- Modele de formulare 15.07.2024..doc
- FisaDate\_DF1220733.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_290525.xml
- Model contract Partea I I.C .pdf
- Model contract Partea II CGC .pdf
- Model contract Partea IV Anexe .pdf

---

Data publicarii	17.07.24	Coduri CPV	45317100-3 31121000-0 31200000-8 31682200-2 42961200-2 43134100-2 71321000-4 71323100-9
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	16.09.24	Pretul estimativ:	5.147.184,52 RON - 5.147.184,52 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Descrierea lucrărilor obiect al contractului este enunțată în CAIET DE SARCINI NR. 36750 / 29.03.2024 - Vol. 0 , Vol.1 și Vol.2 Durata contractului este de 20 de luni , din care 16 luni execuție lucrări și se vor realiza în 2 etape : Etapa 1 - Modernizare stație de pompe SP Topolog - 8 luni 1.1. Proiectare și pregătirea serviciilor - 4 luni În această etapă se vor elabora și aproba Documentațiile Tehnice și se vor parcurge etapele logistice pregătitoare . 1.2 - Execuția efectivă a modernizării stației - 4 luni Etapa 2 - Modernizare stație de pompe SP Bratia - 8 luni 1.1. Proiectare și pregătirea serviciilor - 4 luni În această etapă se vor elabora și aproba Documentațiile Tehnice și se vor parcurge etapele logistice pregătitoare . 1.2 - Execuția efectivă a modernizării stației - 4 luni Execuția proprie-zisă a modernizărilor stațiilor de pompe presupune elaborarea documentațiilor tehnice și, ulterior predarea amplasamentului către contractor, execuția efectivă a lucrărilor de modernizare, efectuarea de probe, teste și încercări, și PIF, pentru fiecare stație de pompe în parte. Beneficiarul își rezervă dreptul de aprobare/neaprobare/reprogramare a cererilor de retragere din exploatare a instalațiilor supuse modernizării, funcție de situația energetică de la acea dată. În această situație, durata totală a contractului va fi prelungită conform prevederilor contractuale, fără a se modifica durata de execuție a lucrărilor de construcții-montaj stabilită prin graficul general Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile înainte de termenul limita stabilit prin Anunțul de participare pentru depunerea ofertelor. Termenul de răspuns la clarificări a fost stabilit astfel încât operatorii economici să aibă o perioadă adecvată pentru analizarea documentației de atribuire și, ulterior, pentru elaborarea Ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de Entitatea Contractantă. Operatorii economici interesați de această procedură pot solicita clarificări privind documentația de atribuire inclusiv CAIETELE DE SARCINI până cel târziu la termenul precizat mai sus. Entitatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări : în a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit prin Anunțul de participare pentru depunerea ofertelor. Se va răspunde DOAR la solicitările de clarificări adresate de op.ec. în termenul limita enunțat anterior. Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a nu răspunde la clarificări privind documentația de atribuire, transmise ulterior datei precizate mai sus, indiferent de subiectul acestor clarificări.

