

"ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ORȘOVA - PUG ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM - RLU ORȘOVA", JUDEȚUL MEHEDINȚI.

I.D.: 89227208

Documente participare:

- formulare.doc modificate 12.06.2023.doc
- Model de Contract- PUG 12.06.2023.pdf
- anexa E7.pdf
- PMUD Orsova.pdf
- Caiet de sarcini PUG -actualizat 12.06.2023.pdf
- MG2-PUG.pdf
- MG1-PUG.pdf
- Reglementari urbanistice - zonificare.rar
- RLU.pdf
- FisaDate_DF1196174.pdf
- DUAЕ_CERERE_247242.xml

Data publicarii	13.11.23	Coduri CPV	71410000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.11.23	Pretul estimativ:	420.168,04 RON - 420.168,04 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Autoritatea contractanta, doreste sa atribuie contractul : "ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ORȘOVA - PUG ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM -RLU ORȘOVA", JUDEȚUL MEHEDINȚI, conform cerintelor din caietul de sarcini . Documentația va fi elaborată cu respectarea legislație în vigoare și a reglementării tehnice:Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic general aprobată prin Ordinul nr.13/1999, cu modificările și completările ulterioare și va fi structurata astfel: Planului Urbanistic General, va conține piese scrise și piese desenate, structurate în conformitate cu legislația actuală. Documentația va respecta prevederile din actele normative privind amenajarea teritoriului și strategiile naționale și județene aprobate și se va corela cu documentațiile de amenajare a teritoriului și strategiile de dezvoltare, documentațiile de urbanism de pe raza UAT Municipiului Orșova și a UAT-le învecinate, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare. Studiile vor conține piese scrise și desenate în format digital (editabil, inclusiv dwg, shp și GIS) și pe suport de hârtie. Etapele de realizare: Etapa 1- Actualizarea suportului topografic. Introducerea tuturor P.U.Z.-urilor și P.A.D.-urilor aprobate după aprobarea P.U.G.-ului vechi pe suportul nou creat, în format electronic și în format GIS. Termen max. 6 luni de la semnarea contractului. Etapa 2-Intocmirea studiilor de fundamntare. Termen max. 9 luni de la semnarea contractului. Etapa 3- Intocmire P.U.G. propriu-zis+Regulamentul local de urbanism Termen max.11luni de la semnarea contractului. Etapa 4 - Întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor; Termen max 12 luni de la semnarea contractului. Etapa 5 - Obținerea tuturor avizelor necesare aprobării P.U.G-lui și R.L.U-lui. Termen max. 18 luni de la semnarea contractului. Etapa 6 - Predarea documentației finale P.U.G , R.L.U si PMUD, după introducerea eventualelor observații rezultate din acordările și avizele obținute precum și a observațiilor pertinente rezultate din dezbaterile publice, în format electronic, GIS cât și pe format de hârtie. Termen max 20 luni de la semnarea contractului. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 8 zile , autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 4-a zi inainte de data depunerii ofertelor.