



Diverse lucrari (conform descrierii)

I.D.: 6518953

Data publicarii 27.05.15 Coduri CPV 45000000 45310000 45330000 45350000

Termenul limita pentru depunere: 24.06.15

Descriere: Rakennuskohde käsittää Savonlinnan kaupungin nojanmaan koulu 2015 - hankkeen rakentamisen urakalaskenta-asiapaperien mukaisesti. Rakennuskohde käsittää yksikerroksisen koulurakennuksen uudisrakennusosan ja vanhan liikuntasaliosan peruskorjauksen purettavine osineen sekä siihen liittyvät muutostyöt urakalaskenta-asiapaperien mukaisesti. Uuden koulun valmistuttua puretaan myös vanha koulurakennus. Nykyinen Nojanmaan koulu jatkaa toimintaansa koko rakennushankkeen ajan. Rakennustyöt on vaiheistettava niin, että liikuntasali on kouluaikana oppilaiden ja iltakäyttäjien käytössä. Ensimmäiseen vaiheeseen liittyy uimahalliosan purku, joka aiheuttaa erityisjärjestelyjä mm. tilapäisen seinärakenteen uudisosan ja liikuntasalin välille, talotekniikan tilapäisjärjestelyjä sekä tilapäiset pukutilaparakit. Rakennuksen huoneala on n. 2 800 m², bruttoala n. 3 100 m² ja tilavuus n. 12 573 m³. Rakennusosassa on toimintaa urakka-aikana. Rakennuspaikkana on Savonlinna, osoite Kulmatie 3. Urakamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana. LVI-, sähkötöiden- sekä säätö- ja valvontalaiteurakat suoritetaan pääurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina RT 80271 alistamissopimuksen mukaisesti. Työt saa aloittaa, kun urakoitsijalle on kirjallisesti ilmoitettu valinnastaan tai ellei valinnasta ole kirjallisesti ilmoitettu, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Työt tulee aloittaa viimeistään 4 viikon kuluttua siitä, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Kohteen töiden tulee olla täysin valmiit viimeistään 30.9.2016. Pääurakoitsijalla on mahdollisuus liittää tarjoukseensa oma esitys hankkeen toteutusaikataulusta. Hankinnan tarkempi kuvaus käy ilmi tarjouspyyntöasiakirjoista.