

"Modernizare RED str.Scolii, str.Kalvin, str.Doza Gyorgy, str. Piliske, str. 1 Decembrie 1918, str. Prundului de Jos, oras Covasna, jud. Covasna (Proiectare PTE,DTAC,obtinere AC si Executie)"

I.D.: 81504300

Documente participare:

- FisaDate_DF1177833.pdf
- CS-Mod RED strazi in oras Covasna-CV.7z
- FORMULARE.7z
- DUAE_CERERE_221100.xml
- Raspuns consolidat - Mod RED str.Scolii.....-Covasna.docx
- Raspuns consolidat 2 - Mod RED str.Scolii.....-Covasna.docx
- Raspuns consolidat 3 - Mod RED str.Scolii.....-Covasna.docx

Data publicarii	02.05.23	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	19.05.23	Pretul estimativ:	7.022.995,00 RON - 7.022.995,00 RON

Descriere: Lucrari de executie instalatii electrice astfel cum sunt descrise in CS si As Built ce au ca obiect: "Modernizare RED str.Scolii, str.Kalvin, str.Doza Gyorgy, str. Piliske, str. 1 Decembrie 1918, str. Prundului de Jos, oras Covasna, jud. Covasna (Proiectare PTE,DTAC,obtinere AC si Executie)". Durata de executie a contractului: 10 luni (Proiectare faza DTAC+PTE - 4 luni , Executie lucrare - 6 luni), conform cerințelor din Caietul de sarcini. Se vor depune oferte pentru toate lucrarile solicitate si pentru toate cantitatile prevazute in Caietul de sarcini. Solicitarile de clarificari privind documentia de atribuire se vor transmite cu cel puțin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar Raspunsul consolidat al entitatii contractante in mod clar, complet si fara ambiguitati la toate solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare va fi transmis cu cel puțin 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit mai sus.
