
Proiectare (faza PAC + POE + PTE), asistenta tehnica din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investitii ASFALTARE STRĂZI DE INTERES LOCAL, COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA

I.D.: 77496471

Documente participare:

- DALI_piese desenate.pdf
- CS_ASFALTARE STRAZI_semnat.pdf
- FisaDate_DF1168774.pdf
- draft contract.doc
- Formular Propunere tehnica.docx
- Formulare si modele.doc
- Memoriu Tehnic_DALI_parte scrisa.pdf
- CU ASFALTARE STRAZI PARDINA.pdf
- Expertiza tehnica.pdf
- DUAE_CERERE_207665.xml

Data publicarii	10.01.23	Coduri CPV	45233120-6 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	26.01.23	Pretul estimativ:	5.484.503,32 RON - 5.484.503,32 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prezenta procedură are ca obiect serviciile de proiectare (faza PAC + POE + PTE), asistență tehnică și execuție lucrări pentru ASFALTARE STRAZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA și prezintă beneficiile anticipate: i. îmbunătățirea calității vieții în comunitate ii. eficientizarea accesului la serviciile de bază iii. dezvoltarea economico-socială iv. îmbunătățirea condițiilor de mediu v. îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activității de către Autoritatea Contractantă. Valoarea estimată în sumă totală de 5.484.503,32 lei fara TVA, compusa din: Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor = 50.000 lei, fara TVA Proiect tehnic si detalii de executie = 200.000,00 lei fara TVA Asistență tehnică din partea proiectantului = 40.000,00 lei fara TVA - Pe perioada de execuție a lucrărilor = 20.000 lei fara TVA - Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție avizat de către ISC = 20.000 lei fara TVA Construcții și instalații = 5.155.525 lei fara TVA Organizare de șantier = 78.978,32 lei fara TVA - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier = 56.413,32 lei fara TVA - Cheltuieli conexe organizării de șantier = 22.565 lei fara TVA Valoarea estimată reflectă contravaloarea tuturor activităților și cerințelor stipulate prin caietul de sarcini și este stabilită pe baza devizului general al proiectului elaborat la faza DALI și devenit buget al proiectului. Valoarea estimată a contractului nu include sume provizionate/rezerve de implementare și, astfel, nu există o suprapunere între sumele provizionate și cheltuielile diverse și neprevăzute. La nivelul proiectului este prevăzută o sumă aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute (278.276,25 lei fără TVA), aceasta a fost luată în calcul la alegerea procedurii însă nu a fost inclusă în valoarea estimată.

OBSERVATII: Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin SEAP, intr-un termen de cel mult 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. 1 si 2 din L 98/2016. In masura in care solicit de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, raspunsurile AC vor fi publicate in SEAP in termen de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. 1 si 2 din L 98/2016 AC urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitati de comunicare sau alt termen decat cel stabilit. Autoritatea contractantă are obligația de a transmite către ANAP propunerea de răspuns consolidat formulat la solicitările de clarificări/informații suplimentare cu cel puțin 4 zile anterior termenului sau, după caz, termenelor de răspuns stabilit/stabilite anunțul de participare/de participare simplificat/de concurs/de concesiune.
