

Creșterea capacității rețelelor electrice de distribuție, din mun. Onești și introducerea tensiunii de 110 kv în Stația Onești Centru

I.D.: 59988330

Documente participare:

- FisaDate_DF1121575.pdf
- Anexa 9 Model propunere tehnica.xlsx
- Anexa 8 - F12 G.docx
- Anexa 7 Specificatii tehnice.zip
- Anexa 6- SOT 23.pdf
- Anexa 4 SSMSU si PM.zip
- Anexa 3_Conventie SSM SU PM Anexa la contract pentru activitatile EE.doc
- Anexa 2- Chestionar SSM SU PM.doc
- Anexa 10 Model Grafic de executie.docx
- Anexa 1 proiect tehnic.zip
- Partea economica excel_fara valori.zip
- Protectia datelor si securitatea informatiei.docx
- Informare privind protectia datelor.doc
- Anexa1_2 GIS_sablon_fisiere attribute_font.zip
- Anexa A_.docx
- Documentatie Descriptiva_Onesti_16.07.2021.pdf
- DRAFT CONTRACT.zip
- Formular DUAE_editabil.docx
- Modele Formulăre_Creșterea capacitatii Onesti.doc
- DUAE_CERERE_128874.xml

Data publicarii	17.08.21	Coduri CPV	45232221-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.09.21	Pretul estimativ:	28.446.688,00 RON - 28.446.688,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul achiziției este realizarea "la cheie" a lucrării "CREȘTEREA CAPACITĂȚII REȚELELOR ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE, DIN MUN. ONEȘTI ȘI INTRODUCEREA TENSIUNII DE 110 KV ÎN STAȚIA ONEȘTI CENTRU" - ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ FAZA PTH+CS+PAC, FURNIZARE PRODUSE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI, conform Documentației descriptive nr. 82735/16.07.2021 și a Documentației SF Nr. 3/2017, constând în: - elaborarea documentațiilor și a studiilor necesare în vederea obținerii Autorizației de Construire și obținerea acesteia; - elaborarea documentațiilor tehnice (proiect tehnic - PTh, caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor - CS și DDE - documentația detaliată de execuție inclusiv alte expertize necesare elaborării proiectului tehnic-conform scenariilor tehnico-economice stabilite în documentațiile de proiectare faza SF); - achiziția și livrarea tuturor materialelor și echipamentelor necesare realizării lucrării; - execuția lucrărilor/montaj echipamente; - testare și PIF; - întocmire documentație As Built (documentație tehnică întocmită în concordanță cu situația reală din teren la finalizarea lucrărilor); - întocmire documente necesare completării cărții tehnice a investiției; - durata de îndeplinire a contractului este de maxim 36 luni de la emiterea comenzii de aprovizionare.
