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Descriere: Lucrările	de	constructie	pentru	proiectarea	si	executia	de	lucrari	pentru	"CL20	-	Proiectare
si	executie	lucrari	la	surse,	STAP,	rezervoare	-	Tismana	si	Pestisani",	includ:	Sector	1:	Sistem
de	alimentare	cu	apa	Tismana	Obiect	1.1	–	Reabilitare	sursa	de	apa	Tismenita	Obiect	1.2	–
Retehnologizare	STAP	Tismana	Obiect	1.3	–	Reabilitare	rezervoare	V=2x200mc	Celei	Obiect
1.4	–	Reabilitare	rezervoare	V=1x200mc,	1x300mc	Ruseata	Obiect	1.5	–	Integrare	in	SCADA
rezervor	V=500mc	STAP	Tismana	Sector	2:	Sistem	de	alimentare	cu	apa	Sohodol	Obiect	2.1
–	Reabilitare	sursa	Sohodol	Obiect	2.2	–	Statie	de	clorinare	noua	pentru	localitatea	Sohodol
Obiect	2.3	–	Realizare	rezervor	de	inmagazinare	nou	V=75mc	Sector	3:	Sistem	de	alimentare
cu	apa	Pestisani	Obiect	3.1	–	Realizare	racord	la	aductiunea	Vaja-Runcu	Obiect	3.2	–
Realizare	statie	de	tratare	noua	Pestisani	Obiect	3.3	–	Realizare	statie	de	clorinare	noua
Borosteni	Obiect	3.4	–	Reabilitare	rezervoare	de	inmagazinare	V=2x1000mc	Obiect	3.5	–
Realizare	rezervor	de	inmagazinare	nou	V=100mc	Durata	de	executie	pentru	toate
sectoarele-	762	zile/	25	luni	(de	la	data	emiterii	ordinului	de	incepere	a	lucrarilor),	din	care
213	zile	proiectare	si	549	zile	executie	Lucrarile	consta	in:	a)	Proiectul	tehnic	detaliat	pentru
obiectivele	de	investitie	descrise	in	Caietul	de	Sarcini.	Proiectul	va	include	printre	altele
toate	documentele	necesare	(dupa	cum	ar	fi	memorii,	desene,	calcule	etc.)	pentru
elaborarea	Proiectului	Tehnic	in	conformitate	cu	legislatia	nationala	si	orice	documentatie
necesara	pentru	obtinerea	autorizatiilor	de	constructie.	b)	Elaborarea	documentatiei
necesare	obtinerii	autorizatiilor	si	avizelor	necesare	executiei	c)	Lucrari	de	constructie	d)
Furnizarea	si	montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice	e)	Testare	si	punere	in
functiune	f)	Acordarea	de	asistenta/consultanta	personalului	responsabil	pe	parcursul
Perioadei	de	Garantie,	atunci	cand	este	necesar	g)	Remedierea	eventualelor	defecte
aparute	in	Perioada	de	Garantie	de	36	luni	h)	Instruirea	personalului	Beneficiarului	si/sau
Operatorului	Durata	prevazuta	la	Sectiunea	II.2.7,	reprezinta	perioada	de	executie	a
lucrarilor	si	nu	cuprinde	perioada	de	Garantie	de	1095	zile	Numarul	de	zile	până	la	care
Operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	/	candidaturilor	este	de	19	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.
Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/
informatiilor	suplimentare	astfel:	-	in	a	25-	a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor;	-
in	a	11-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	19	de
zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


