

## **Executie lucrari in cadrul obiectivului de investitii "MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA VULTURU - SATELE VULTURU, BOȚÎRLĂU, VADU - ROȘCA ȘI MALURI, JUDEȚUL VRANCEA"**

I.D.: 89238664

### Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- Modele de formulare.pdf
- Proiect contract.pdf
- Aviz APM Vrancea.pdf
- Aviz de amplasament favorabil DEER.pdf
- Aviz DEER.pdf
- Planuri aviz de amplasament SDEE.pdf
- Vulturu PTh SSV-20.06.2023.pdf
- vulturu S2 AFM 2 PTH fara valori.pdf
- FisaDate\_DF1196268.pdf
- DUAE\_CERERE\_247381.xml
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.pdf

---

Data publicarii	13.11.23	Coduri CPV	45310000-3 45316110-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.11.23	Pretul estimativ:	1.770.279,58 RON - 1.770.279,58 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectivul de investitii este propus a se realiza in intravilanul comunei Vulturu, judetul Vrancea. In cadrul contractului sunt propuse urmatoarele activitati descrise in PROIECTUL TEHNIC: - Preluarea amplasamentului; - Încheierea convenției de lucru cu distribuitorul de energie electrică, pentru intervenția în rețelele electrice existente; - Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente; - Demontarea consolelor vechi; - Demontarea cablurilor de alimentare vechi; - Demontarea clemelor de legătură vechi; - Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic și luminotehnic, pe toți stâlpii existenți, repartizate pe categorii de putere, după cum urmează:Aparat de iluminat LED cu telegestiune în punct luminos 24 W - 673 bucăți; - Montarea de console de susținere a aparatelor de iluminat LED; - Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unor benzi de montaj din inox și agrafe de strangere; - Realizarea legăturii electrice în rețeaua existentă a iluminatului public în cutiile de conexiuni și cleme de derivatie tip CDD; - Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere pentru un număr de 9 unitati; - Verificări și măsurători electrice, mecanice și luminotelinice pentru corespondența cu datele din proiectul de execuție; - Punere în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor noi montate. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9. Autoritatea Contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări cu cel mai târziu 6 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în conformitate cu prevederile art.160 și art.161 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.