

Studiu de fezabilitate si Caiet de sarcini pentru contract la cheie si executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii "MHC Gura Golumbului"

I.D.: 74319849

Documente participare:

- FisaDate_DF1162213.pdf
- Model_Contract_SFCS_L_cheie_MHC_Gura_Golumbului_2.pdf
- TP_PS_SFCS_Gura_Golumbului_2.pdf
- FORMULARE_SFCS_L_cheie_MHC_Gura_Golumbului_2.docx
- ANEXA 1 la Fisa de Date.pdf
- DUAE_CERERE_198574.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 20.10.22 | Coduri CPV | 71241000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 07.11.22 | Pretul estimativ: | 285.000,00 RON - 285.000,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|

Descriere: Studiu de fezabilitate si Caiet de sarcini pentru contract la cheie si executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii "MHC Gura Golumbului" respectiv: Etapa I - Studiu de Fezabilitate; Expertiza tehnica a aductiunii; Studiu de solutie privind racordarea la SEN a MHC - 90 zile de la data semnarii contractului si constituirea GBE; Etapa II - Documentații de specialitate necesare obținerii CU, precum și a avizelor, acordurilor, autorizațiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, - 60 de zile de la data aprobarii la nivel SPEEH Hidroelectrica SA a titlului de investitii; Etapa III - Caiete de sarcini (documentație tehnico-economică) necesare contractării la cheie a noului obiectiv de investiție, - 30 de zile de la data aprobarii la nivel SPEEH Hidroelectrica SA a titlului de investitii. Contractul va inceta la data indeplinirii tuturor obligatiilor asumate de parti.
