

## **"Servicii de asistență tehnică-dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții " Renovare energetică moderată a clădirii Spitalului Județean de Urgență Arad"- Etapa I"**

I.D.: 95414727

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- Formular oferta tehnica si financiara - dirigenție.docx
- Formulare.docx
- Model de contract.pdf
- FisaDate\_DF1210182.pdf
- DUAE\_CERERE\_270337.xml

---

Data publicarii	04.04.24	Coduri CPV	71520000-9 71247000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	08.05.24	Pretul estimativ:	221.521,50 RON - 221.521,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Prin serviciile de supervizare / dirigenție de șantier se va supraveghea, verifica, controla, monitoriza execuția tuturor lucrărilor aferente obiectivului de investiție "Renovare energetică moderată a clădirii Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad" - etapa I. Scopul serviciilor de supervizare / dirigenție este acela de a oferi Autorității contractante garanția că Antreprenorul căruia i-a fost atribuit contractul de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție își va îndeplini toate responsabilitățile asumate prin contract, va respecta toate prevederile legale privind calitatea în construcții, reglementările și prescripțiile tehnice, caietele de sarcini, etc., în termenul contractat. În calitate de Supervisor, prestatorul va reprezenta beneficiarul în relația cu Inspectoratul de Stat în Construcții, potrivit obligațiilor ce îi revine acestuia în baza legii în vigoare, pentru lucrările de execuție. De asemenea, pentru situațiile de lucrări acceptate la plată cantitativ, calitativ și valoric, conform actelor normative în vigoare, contractantul va răspunde în fața organelor de control abilitate potrivit legii în acest sens. Având în vedere Legea nr.10/1995, cu modificările și completările ulterioare, cât și pentru implementarea cu succes a obiectivului de investiții: "Renovare energetică moderată a clădirii spitalului clinic județean de urgență Arad" - etapa I și necesitatea asigurării verificării corecte a tuturor lucrărilor executate, Autoritatea contractantă achiziționează servicii de asistență tehnică/supervizare/dirigenție de șantier. Astfel, urmărirea execuției lucrărilor, în condiții legale, cade în sarcina dirigintelui de șantier, acesta este reprezentantul investitorului/beneficiarului, în conformitate cu prevederile ordinului nr. 1496/2011, cu completările și modificările ulterioare, privind aprobarea procedurii de autorizare a diriginților de șantier, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Dirigintele de șantier are obligația de a respecta obligațiile și răspunderile stipulate în ordinul mai sus menționat. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de maxim 20 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, iar termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor conf. Art. 161 din Lg 98/2016. •Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a efectua modificări ale contractului conf. prevederilor art. 221 din Lg.98/2016, cu modificările și completările ulterioare.