

## Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "Investiții în infrastructura Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad"

I.D.: 106523589

Documente participare:

- extras CF plan cadastral.pdf
- CU si avize.pdf
- F4 si F5.pdf
- Anexa detalieri factori evaluare Brad.pdf
- Caiet de sarcini Brad.pdf
- Conditii generale si specifice Brad.pdf
- Draft Acord contractual Brad.pdf
- Formular-cadru propunere tehnica Brad.doc
- Formulare Brad.doc
- FisaDate\_DF1232925.pdf
- SF cu elemente de DALI.part1.rar
- SF cu elemente de DALI.part2.rar
- SF cu elemente de DALI.part3.rar
- DUAE\_CERERE\_310240.xml

---

Data publicarii	05.12.24	Coduri CPV	45215120-4 45111291-4 45300000-0 45310000-3 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	31.01.25	Pretul estimativ:	62.472.214,69 RON - 62.472.214,69 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului constă în proiectarea și execuția lucrărilor la obiectivul "Investiții în infrastructura Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad". Investiția vizează lucrări de extindere, reabilitare și modernizare a corpului Pavilion 1, precum și extinderea pe verticală cu două etaje a corpului Ambulatoriu. Se menționează că, corpul Ambulatoriu va fi realizat în cadrul altui contract (alt proiect de investiții). Valoarea estimată a contractului este 62.472.214,69 lei fără TVA, din care: - documentații tehnice necesare în vederea obținerii avize, acorduri și autorizații -77.000,00 lei fără TVA - verificarea tehnică de calitate a documentațiilor tehnice - 20.000,00 lei fără TVA - proiect tehnic și detalii de execuție - 250.000,00 lei fără TVA - asistență tehnică din partea proiectantului - 40.000,00 lei fără TVA - elaborare certificat energetic al clădirii - 5.000,00 lei fără TVA - amenajare teren - 9.781.942,50 lei fără TVA - amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială - 247.500,00 lei fără TVA - cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților : 208.000,00 lei fără TVA - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții - 1.407.843,94 lei fără TVA - construcții și instalații - 47.998.413,00 lei fără TVA - montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 245.000,00 lei fără TVA - utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj - 2.171.515,25 lei fără TVA - organizare de șantier - 20.000,00 lei fără TVA Facem precizarea că defalcarea valorii estimate este prezentată cu titlu orientativ și nu limitativ. Suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute nu este inclusă în valoarea estimată a contractului. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cu 20 și 11 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor în anunțul de participare. Autoritatea contractantă urmează să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă metodă de comunicare sau alt termen decât cel stabilit.

---