

## **Proiectare si Executie de lucrari in cadrul proiectului „MODERNIZAREA RETTEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA LOZNA, JUDETUL SALAJ”**

I.D.: 31476120

Documente participare:

- 7-SCN1021709.zip

Data publicarii	23.10.18	Coduri CPV	45233140-2
Termenul limita pentru depunere:	16.11.18	Pretul estimativ:	4.152.044,00 RON

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de achizitie publica vand ca obiect: Proiectare si Executie de lucrari in cadrul proiectului „MODERNIZAREA RETTEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA LOZNA, JUDETUL SALAJ”. Valoarea estimata totala este 4.152.044,00 lei fara TVA, din care: I. Servicii de proiectare si asistenta tehnica 71.000,00 lei fara TVA, din care: a) Proiect tehnic si detalii de executie: 60.000,00 lei fara TVA; b) Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor și autorizatiilor aferente obiectivului de investitii: 5.000,00 lei fara TVA; c) Asistenta tehnica din partea proiectantului: 6.000,00 lei fara TVA; II. Executie de lucrari: 4.081.044,00 lei fara TVA (cap.1.2. Amenajarea terenului: 716,00 lei fara TVA, cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: 16.000,00 lei fara TVA, cap. 4.1. Constructii și instalatii: 4.059.328,00 lei fara TVA si cap. 5.1. Organizare de șantier: 5.000,00 lei fara TVA); Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa partilor; modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de renuntarea/suplimentarea la unele categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de executie prin adaptarea la teren prin renuntare/suplimentare la unele categorii de lucrari; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari de inlocuire a contractantului; modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor mentionate mai sus cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016. De asemenea, in sensul art. 221 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Nota: Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (14 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).