

## Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Autostrada Brasov-Bacau

I.D.: 46747302

Data publicarii 29.05.20

Coduri CPV 71241000-9

Pretul estimativ: 29.843.369,00 RON - 29.843.369,00 RON

Descriere: In cadrul ctr se vor presta urm servicii si se vor elabora urm doc: • Elab SF, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.); • Intocmirea documentatiei suport si asistenta acordata Benef pentru sustinerea aplicatiei de finantare; • Realiz PAC și asistență tehnică până la obținerea autorizației de construcție de către Benef; • Realizarea PTE tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.); • Pregatirea DA a contractului/lor de lucrari; • Asistenta tehnica acordata Benef in perioada derularii procedurii/lor de achizitie publica a contractului/lor de lucrari. In cf cu art. 221 din L98/2016, cu modif si completarile ulterioare, si cu respectarea art 20 din Contractul de servicii, eventualele modif care pot interveni in perioada de derulare a ctr se refera la urm, fara a se limita la acestea: modif ale partilor contractante; schimbări/ modif legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instructiuni/etc; solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Institutiilor ce eliberează avize/acorduri/autorizații/permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MT, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/ livrabilelor (documentelor/ documentației); mobilizarea slabă a personalului Prestatorului; înlocuirea pers nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea ctr; înlocuirea/introducerea subcontr; aplicarea legii privind monumentele istorice, realiz auditului de siguranță rutieră, de elaborarea PUZ; cerințe privind cercetare și lucrări arheologice. Modif vor fi realizate ulterior semnarii ctr, in cf cu prev contractuale, numai in cond in care acestea nu reprezinta modif substantiale in sensul art. 221(7) din L98/2016. Prelungirea Duratei ctr se poate realiza in cf cu prevederile art 20 din Contract. Mai multe info se regasesc