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Elaborarea	documentaţiilor	tehnico-economice	pentru	fazele:
Autorizarea	executării	lucrărilor	de	construire	(D.T.A.C.),
Proiect	tehnic	(P.T.),	Detalii	de	Execuţie	(D.D.E.),	Caiete	de
Sarcini	(C.S.),	asistenţă	tehnica	din	partea	proiectantului	şi
execuţia	propriu-zisa	a	lucrărilor	pentru	obiectivul	de	investiţii:
Construire	pod	din	beton	peste	Valea	Orzii	pe	strada	Victoriei	–
cartier	Oarda	,	municipiul	Alba	Iulia.

Documente	participare:
FisaDate_DF1086393.pdf
Contract	proiectare	si	executie	Construire	pod	din	beton	valea	Orzii	04.06.2020-semnat.doc
caiet	de	sarcini_pod-semnat.pdf
Deviz	general-semnat.pdf
Foaie	de	capat_pod-semnat.pdf
SF-semnat.zip
Modele	de	formulare_pod-semnat.doc
expertiza	tehnica-semnat.pdf
DUAE_CERERE_70883.xml

Data
publicarii

15.06.20 Coduri	CPV 45221110-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

03.07.20 Pretul	estimativ: 1.235.519,52	RON	-	1.235.519,52	RON



Descriere: Principalele	caracteristici	tehnice	ale	investiţiei	(capacităţi)	Dimensiuni	in	plan:	S=1540m2
Lungimea	sectorului	de	drum	modernizat:	0,115km;	Rampe	pod	in	lungime	de	L=193,80m	si
pod	in	lungime	de	21,20m	Lăţimea	platformei	rampelor:	4,0	–	5,0m;	Lăţimea	carosabilului	pe
rampe:	2x3,00	–	2x2,50m;	Lăţimea	carosabilului	pe	pod:	2x3,00m;	Trotuar	minim	1x1,50m
Pentru	pod	se	vor	realiza	următorii	parametri	tehnici:	Parte	carosabila	l	=	6,00m;	Trotuar
partea	dreapta	1x1,5m;	Clasa	de	încărcare	I;	Infrastructuri:	doua	culei-radier	pe	fundaţii
indirecte;	suprastructura	din	6	grinzi	cu	corzi	aderente	cu	armatura	pretensionata
preîntinsa	profil	fâşii	cu	goluri	cu	H=80cm	si	L=18m	cu	suprabetonare;	Placa	de
suprabetonare	cu	elemente	de	cale	trotuare	si	parapeţi	pietonali;	Lungime	pod	L=21,20m;
Elemente	de	racord	cu	terasamentele:	pământ	armat	cu	faţadă	din	blocheţi;	Nr.	deschideri:
1;	Elaborarea	documentaţiilor	tehnico-economice	pentru	fazele:	Autorizarea	executării
lucrărilor	de	construire	(D.T.A.C.),	Proiect	tehnic	(P.T.),	Detalii	de	Execuţie	(D.D.E.),	Caiete
de	Sarcini	(C.S.),	asistenţă	tehnica	din	partea	proiectantului	şi	execuţia	propriu-zisa	a
lucrărilor,	defalcate	pe	următoarele	faze:	Faza	I	-	Proiectare:	2	luni	(60	zile)	defalcată	astfel:
elaborare	proiect	faza	DTAC	-	40	zile	calendaristice	de	la	comunicarea	ordinului	de	începere.
Documentaţia	tehnică	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	de	construcţii	va	fi	însoţită	de
proiectul	de	organizare	de	şantier	întocmit	in	baza	prevederilor	HGR	nr.907/2016	elaborare
proiect	faza	PT	+	DDE	+	CS	-	20	zile	calendaristice	de	la	predarea	DTAC	si	obţinerea
autorizaţiei	de	construire.	Faza	II:	–	execuţia	şi	asistenţa	tehnică	se	va	întinde	pe	toată
durata	de	realizare	a	lucrărilor.	Faza	II	cuprinde:	6	luni,	defalcată	astfel:	asigurarea
organizării	de	şantier	şi	a	tuturor	demersurilor	pentru	realizarea	lucrărilor	de	execuţie	a
obiectivului	–	0,5	luni,	respectiv	15	zile.	execuţia	lucrărilor	conform	documentaţie	tehnico	–
economică	faza	PT+DDE+CS	–	6	luni.	(concomitent	cu	masurile	de	organizare	de	şantier)
asistenţa	tehnică	care	se	va	întinde	pe	toată	durata	de	realizare	a	lucrărilor	de	reabilitare	şi
până	la	recepţia	finală	a	lucrărilor	menţionate.	Număr	zile	până	la	care	se	pot	solicita
clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	8	În	conformitate	cu	prevederile
art.160	alin.	(1)	din	Legea	nr.98/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	termenul
limita	până	la	care	orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau
informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentaţia	de	atribuire	este	de	8	zile	înainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	În	conformitate	cu	prevederile	art.160	alin.(2)	din	Legea
nr.98/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	autoritatea	contractanta	va	răspunde
în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	cu	6	zile
înainte	de	termenul	limită	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,	în	măsura	în	care	sunt
adresate	în	termenul	limită	stabilit	în	anunţul	de	participare	simplificat.


