
I.D.:	77704991

Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	acţiunea	"Modernizarea
infrastructurii	sportive	a	şcolilor	la	care	au	acces	şi	copii	din
ZUM	1	Carpaţi	/	ZUM	2	Fânărie,	în	localitatea	Caracal,	judetul
Olt"

Documente	participare:
EN1042127.docx
EN1042126.docx
FisaDate_DF1167385.pdf
MEMORIU	DALI.pdf
Studiu	geotehnic	terenuri	sport.pdf
Studiu	topo	vizat	OCPI.pdf
Analiza	cost-beneficiu	terenuri	sport.pdf
AVIZ	CULTURA	-	INFRASTRUCTURA	SORTIVA.pdf
Caiet	de	sarcini	PS	terenuri	de	sport	POR.pdf
CLASARE	APM	-	INFRASTRUCTURA	SPORTIVA.pdf
CU	terenuri	sport.pdf
DRAFT	CONTRACT	proiectare	si	executie	lucrari	PS	terenuri	de	sport	POR.docx
EXPERTIZA	terenuri	sport.pdf
Extras	CF	52820_	Scoala	nr.	1.pdf
Extras	CF	53524_	Liceul	C-tin	Filipescu.pdf
FORMULARE	MODEL	-	PS	terenuri	de	sport	POR.docx
PIESE	DESENATE_opt.pdf
DUAE_CERERE_205880.xml
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Descriere: Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	acţiunea	"Locuinţe	–	consolidarea	sistemelor	de
instalaţii	utilităţi	reabilitarea	în	blocurile	ghetou	din	ZUM	1	Carpaţi;	igienizare	şi	salubrizare;
inovare	socială	cu	recompense"	presupune	realizarea	următoarelor	etape:	Etapa	I	(2	luni):	o
Realizarea	documentaţiei	tehnico-economice	pentru	fazele	DTAC	+	DTOE	+	PT	şi	DDE;	Etapa
II	(5	luni)	o	Execuţia	lucrarilor;	o	Asigurarea	serviciilor	de	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	pe	toata	perioada	de	executie	a	lucrarilor	(cu	extindere	în	perioada	de
garanţie	acordată	lucrărilor),	participarea	la	fazele	determinante,	participarea	la	recepţia	la
terminarea	lucrărilor	şi	la	recepţia	finală	şi	participarea	la	elaborarea	Cărţii	tehnice	a
construcţiei	conform	normelor	legale	în	vigoare,	actualizarea	proiectului	tehnic	de	execuţie
împreuna	cu	executantul	lucrării,	la	data	finalizării	lucrărilor	-	"as	built"	în	conformitate	cu
prevederile	HG	273/1994,	în	conformitate	cu	prevederile	caietului	de	sarcini.	Durata
contractului	este	de	9	luni	si	cuprinde:	perioada	de	6	luni	(1	lună	proiectare	+	5	luni
execuţie	lucrări),	perioada	de	1	lună	aferentă	verificării	documentaţiilor	tehnice,	prin	grija
autorităţii	contractante,	de	către	verificator	de	proiecte	autorizat,	obţinerea	avizelor	şi
emiterea	autorizaţiei	de	construire	şi	de	asemenea	perioada	de	2	luni	după	finalizarea
lucrărilor	şi	emiterea	facturii	finale,	perioadă	pentru	efectuarea	plăţilor,	conform
mecanismului	de	plată.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,
cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator
economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a
solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este
de	12	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	In	conformitate	cu	prevederile
art.	160	alin.	(2)	din	Legea	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	Autoritatea
Contractanta	stabileste	ca	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificari	cu	6	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


