

## **Contract de executie LUCRĂRI în vederea realizării obiectivului de investiție publică din cadrul proiectului „Modernizare DJ 691: Lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu) - Centura Timișoara și Centura Timișoara - Autostrada A1 (km 12+975)”- LOTUL 1 - km 2+725 - 5+800, Cod SMIS 111992**

I.D.: 97954107

Data publicarii	31.05.24	Coduri CPV	45233120
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Prin prezentul contract se vor realiza lucrări așa cum sunt cuprinse în Proiectul Tehnic și anexele aferente acestuia. Vor fi realizate următoarele tipuri de lucrări:- modernizarea/lărgirea drumului la 2 benzi de circulație pe sens;- realizarea dispozitivelor de colectare și scurgere a apelor pluviale;- racordarea cu străzile laterale și amenajarea acceselor la proprietăți, inclusiv amenajarea podețelor laterale pentru continuitatea scurgerii apelor pluviale din zona drumului;- amenajarea sensurilor giratorii, a intersecțiilor semaforizate și a trecerilor de pietoni semaforizate;- realizare trotuare pe anumite sectoare;- elemente de siguranța circulației;- iluminat în sensurile giratorii;- intervenții la rețele electrice, de gaz, de apă, telecomunicații, etc.;;- intervenții la rețeaua de troleibuz (inclusiv deplântare/ plantare stâlpi de susținere linie de contact);- amenajare stații bus.- lucrari semaforizareOfertantul VA ELABORA DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ COMPLETĂ (P. Th. - piese scrise, piese desenate, caiet de sarcini, detalii de execuție și avize conform reglementărilor în vigoare) privind „REALIZARE INSTALAȚIE DE SEMAFORIZARE”. Documentația privind realizarea semaforizării: 4 intersecții în cruce (detaliere proiect tehnic, diagrama funcționare) va fi în concordanță cu prevederile din legale în vigoare, în vederea obținerii tuturor avizelor/acordurilor necesare execuției lucrărilor respective. Lucrările aferente prezentei documentații, vor fi realizate în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, proiectului tehnic inclusiv anexele aferente acestuia, a documentației postate în SEAP și a legislației în vigoare. Lucrările care fac obiectul prezentei proceduri, se vor realiza în 6 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar, conform documentației de atribuire. Valoarea estimată nu cuprinde contravaloarea cheltuielilor diverse și neprevăzute, acestea nu vor face obiectul procedurii, nu intra în valoarea de ofertare. Cheltuielile diverse și neprevăzute sunt în cuantum de maxim 10% din C+M, calculat conform legii ( HG 907/2016) și pot fi accesate/utilizate oricând pe durata implementării contractului, în conformitate cu prevederile modelului de contract aprobat prin HG nr.1/2018, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute la art.221 din Legea 98/2016. În măsura în care modificările nu sunt substanțiale, din contravaloarea cheltuielilor diverse și neprevăzute, vor fi decontate lucrări care pot interveni pe durata implementării contractului, în conformitate cu prevederile modelului de contract aprobat prin HG nr.1/2018, cu modificările și completările ulterioare, (conform HG 907/2016), în baza prețurilor unitare oferite, prin aplicarea prevederilor art.221 alin.(1), lit a) și respectiv lit.e) și f) din Legea 98/2016, dacă este cazul. Autoritatea contractantă, pe parcursul derulării contractului de lucrări, în cazul în care situația de pe teren o impune, poate recurge la aplicarea prevederilor art. 221 lit.e) și f) din Legea 98/2016. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în a 12-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în condițiile în care solicitările se vor adresa cu cel puțin 22 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificările depuse după acest termen nu vor mai fi luate în considerare.