

Execuție de lucrări pentru obiectivul de investitii: "EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN LOCALITATEA CIUMARNA, COMUNA ROMANASI, JUDETUL SALAJ"

I.D.: 107252758

Documente participare:

- RC nr 2 - canalizare.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1156506.pdf
- RC1 - canalizare Romanasi.pdf
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1232632.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1156506-1.pdf
- 3.Clauze contractuale_HG 1 din 2018_executie lucrari-semnat.doc
- 4.Formulare_lucrari_canalizare-semnat.docx
- 2.Caiet de sarcini.pdf
- 1. PT - IE - parte scrisa desenata.pdf
- 3. PT - REZISTENTA.pdf
- 4. PT - IT IS - parte desenata.pdf
- FisaDate_DF1232632.pdf
- 2. PT - IT IS - parte scrisa 1.pdf
- PT - Liste de cantitati.pdf
- DUAE_CERERE_309340.xml

Data publicarii	27.11.24	Coduri CPV	45232400-6	45221211-4	45232152-2	45232431-2	45252100-9	45252130-8	45310000-3	45311000-0	45332000-3	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.12.24	Pretul estimativ:	9.709.420,83 RON - 9.709.420,83 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În cadrul acestei proceduri de achiziție autoritatea contractantă dorește achiziționarea contractului de execuție lucrări în cadrul proiectului "EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN LOCALITATEA CIUMARNA, COMUNA ROMANASI, JUDEȚUL SALAJ". Valoarea estimată totală este de 9.709.420,83 lei la care se adaugă TVA 19%, astfel: cap. 4.1 Construcții și instalații 6.236.846,41 lei la care se adaugă TVA 19% cap. 4.2 Montaj utilaje 242.293,20 lei la care se adaugă TVA 19% cap. 4.3 Utilaje și echipamente care necesită montaj 3.067.517,22 lei la care se adaugă TVA 19% cap. 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 35.000,00 lei la care se adaugă TVA 19% cap. 6.2 Probe tehnologice și teste 127.764,00 lei la care se adaugă TVA 19%. AC își rezervă dreptul de a efectua modificări ale ctr. - art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la următoarele aspecte: Modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor de utilități; modificări ale duratei de execuție ca urmare a apariției unor elemente independente de voința Achizitorului sau Contractantului (epidemiile, pandemiile, cutremurele, inundațiile, alunecările de teren, incendiile, războaiele, revoluțiile, decesul persoanelor responsabile, îmbolnăviri, imposibilități desfășurării activităților de către personal din diferite motive, reducerile bugetare, nealocarea de către finanțatorul proiectului a sumelor necesare potrivit contractului de finanțare etc); modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu; modificări generate de autorități locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizații; modificări generate de renunțarea/modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrări; modificări generate de optimizarea proiectului și adaptarea la contextul practic și concret; modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali; modificări generate de schimbarea personalului cheie; modificări generate înlocuirea/schimbarea contractantului; modificări generate de expertize tehnice; modificări ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificărilor menționate mai sus. De asemenea, ținând cont că procedura de atribuire este pentru execuție de lucrări, ofertele se vor întocmi pornind de la cantitățile de lucrări estimate în proiectul tehnic, precum și a faptului că prețul final ce urmează a fi plătit se va determina doar după execuția lucrărilor, pe baza cantităților de lucrări efectiv executate (după măsurători) pentru finalizarea investiției, valoarea contractului semnat cu ofertantul desemnat câștigător poate suferi modificări din punct de vedere financiar în sensul suplimentării/diminuării valorii acestuia, dar fără să se aducă atingere art. 221 alin. (11) din Legea 98/2016. Durata contractului de execuție a lucrărilor este de 18 de luni și perioada de garanție a lucrărilor și de notificare a defectelor de 60 de luni de la data recepției la terminarea lucrărilor. Nota: Nota: Conform prevederilor art. 161 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare adresate de operatorii economici, cu 6 zile înainte de data limită de depunerea ofertelor, în măsura în care solicitările de clarificări sunt transmise Autorității contractante cu cel puțin 7 zile înainte de data limită de depunerea ofertelor (termen conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare), precizat la cap. I.1. din Fișa de date (7 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor).
