

Actualizare documentatie „Modernizarea instalatiilor 110 si 400(220) kv in statia Focsani Vest”

I.D.: 20375609

Documente participare:

- 2-176072.zip

Data publicarii	10.06.17	Coduri CPV	45232221-7 31600000-2 71323100-9
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	17.07.17	Pretul estimativ:	32.299.738,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Descriere: Achizitia este necesara pentru furnizarea de echipamente, executia lucrarilor de constructii-montaj aferente, precum si prestarea serviciilor de inginerie, teste, scolarizare etc., in vederea modernizarii statiei electrice de transformare 400(220)/110 kV Focsani Vest, conform cerintelor Caietului de Sarcini. Echipamentele primare si secundare existente, se vor inlocui in totalitate cu echipamente la nivelul tehnicii actuale. Acestea vor respecta toate normele de proiectare in vigoare, precum si cerintele din procedure, prescriptii energetice si NTI ale CNTEE Transelectrica SA. Realizarea investitiei se va face prin: 1. Achizitia de: • Echipamente circuite primare statie electrica 100 kV si 400(220) kV; • Sisteme de control - protectie-automatizari si metering statie electrica 100 kV si 400(220) kV • Echipamente telecomunicatii statia Focsani Vest si DET Bacau; • Echipamente aferente provizorate 110 kV; • Dotari (Generale, PSI, Securitatea muncii, Telecomunicatii). 2. Achizitii de servicii proiectare (elaborare PT, DTAC si DTAD, As built si DE executie), inginerie, teste si scolarizare 3. Achizitii de lucrari constructii montaj: • Lucrari de amenajare teren si protectia mediului statia electrica 100 kV si 400(220) kV; • Lucrari de constructii si instalatii in statia electrica 100 kV si 400(220) kV; • Lucrari de constructii - montaj in statia electrica 100 kV si 400(220) kV:
