

## **Executie de lucrari in cadrul proiectului "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA COSEIU, JUDETUL SALAJ"**

I.D.: 41155665

Documente participare:

- 01.2\_Contract\_LUCRARI\_Conditii Speciale.DOCX
- Modele formulare.doc
- PT - Caiete de sarcini.pdf.p7s
- PT - Liste de cantitati.pdf
- PT - Breviar de calcul.pdf
- PT - Expertiza tehnica.pdf
- PT - Memoriu tehnic.pdf
- PT - Parti desenate P1 din 2.pdf.p7s
- PT - Parti desenate P2 din 2.pdf.p7s
- PT - Referat verificare.pdf
- FisaDate\_DF1074109.pdf
- Caiet de sarcini lucrari.pdf
- 01. Contract\_Partea I.doc
- 01.1\_Contract\_LUCRARI\_Conditii Generale.docx
- DUAЕ\_CERERE\_50807.xml
- Raspuns clarificari nr. 2.pdf
- EN1016013.docx

---

Data publicarii	10.01.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	10.02.20	Pretul estimativ:	16.833.374,99 RON - 16.833.374,99 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: În cadrul prezentei proceduri de atribuire se dorește achiziționarea contractului de lucrări având ca obiect executie de lucrări în vederea modernizării rețelei de drumuri locale pe o lungime totală de 23.558,00 m. Sectoarele de drum propuse spre modernizare se situează în România, jud. Salaj, intravilanul și extravilanul localităților Archid, Chilioara, Coseiu, comuna Coseiu. Lungimea sectoarelor de drumuri comunale și străzi modernizate este 23558m. Valoarea estimată totală pentru executie de lucrări este 16.833.374,99 lei fără TVA determinată în temeiul HCL Coșeu nr. 32/20.07.2018, astfel: Construcții și instalații 16803374,99lei fără TVA Organizare de șantier 30000,00lei fără TVA Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a efectua modificări ale contractului în temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la următoarele aspecte: modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor de utilități; modificări ale duratei de executie ca urmare a apariției unor elemente independente de voințăpartilor; modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificări generate de renunțarea/suplimentarea la unele categorii de lucrări; modificări generate de optimizarea proiectului în perioada de executie; modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuireasubcontractanțilorinitiali; modificări generate de schimbarea personalului cheie; modificări de înlocuire a contractantului;modificări ale valorii contractului ca urmare a modificărilormentionate mai sus cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016. De asemenea, în sensul art. 221 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractantă poate prelungi durata contractului de achiziție publică. Nota: Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în măsura în care solicitările sunt transmise în termenul precizat la cap. I.1. (10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor).