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ACTUALIZARE	PLAN	URBANISTIC	GENERAL	AL	MUNICIPIULUI
CONSTANTA

Documente	participare:
1.	TEMA	DE	PROIECTARE	PUG.pdf
PROPUNERE	CONTRACT.pdf
ANEXE.zip
CS.pdf
FORMULARE.pdf
FisaDate_DF1071372.pdf
DUAE_CERERE_45580.xml

Data
publicarii

11.12.19 Coduri	CPV 71220000-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

28.02.20 Pretul	estimativ: 7.840.336,13	RON	-	7.840.336,13	RON

Descriere: Serviciul	constă	în	actualizarea	documentaţiei	Planului	Urbanistic	General	al	municipiului
Constanţa	care	se	va	realiza	în	următoarele	etape:	ETAPA	I	-	cuprinde	următoarele	faze:	1.1
Elaborarea	formei	sintetizate	a	Planului	Urbanistic	General	în	vigoare	1.2	Elaborarea
studiilor	de	fundamentare	1.3	Stadiul	actual	al	dezvoltării	urbane	1.4	Elaborare	Concept
General	de	Dezvoltare	Urbană	pentru	Zona	Metropolitană	Constanţa	1.5	Sustenabilitate
financiară	ETAPA	II	–	Elaborare	P.U.G.	preliminar	al	municipiului	Constanţa	ETAPA	III	–
Întocmirea	documentaţiilor	specifice	obţinerii	avizelor	şi/sau	acordurilor	necesare	aprobării
P.U.G.	al	municipiului	Constanţa,	precum	şi	obţinerea	acestor	avize/acorduri,	inclusiv
participarea	activă	la	procesul	de	informare	şi	consultare	a	publicului	în	toate	etapele
prevăzute	de	lege	ETAPA	IV	–	Redactarea	finală	a	documentaţiei	de	urbanism	P.U.G.-	cu
introducerea	tuturor	observaţiilor	din	avize	şi/sau	acorduri,	aprobarea	documentaţiei	de
urbanism	P.U.G.	municipiul	Constanţa	prin	hotărâre	a	Consiliului	local.	ETAPA	V	–	Predarea	şi
integrarea	P.U.G.	digital	în	GIS	2)In	conformitate	cu	prev.	ART.	I	pct.	20	alin.	(2)	si	pct.	21	din
OUG	Nr.	107/2017,	Autoritatea	contractanta	stabileste	prin	anuntul	de
participare/simplificat/de	concurs	unul	sau	doua	termene-limita	in	care	va	raspunde	in	mod
clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare,	conform
prevederilor	normelor	metodologice	la	prezenta	lege.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde
in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare	in	ziua	a
11	fata	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


