

**Servicii de proiectare: faza SF si PTH, studii, expertiza tehnica, as-built, inclusiv asistenta tehnica in perioada de executie lucrari si implementare proiect, servicii expert cooptat in evaluarea ofertelor pt atribuirea contractului de lucrari pentru obiectivul de investitii: "Coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul Centru Bacău - Cartier Gherăiești - Lilieci - Hemeiuș".**

I.D.: 85624531

Documente participare:

- Clarificare din oficiu.rar
  - TEMA DE PROIECTARE.PDF
  - DA prima pag.PDF
  - Model contract de proiectare si asistenta tehnica.docx
  - Modele Formulare .docx
  - Anexa 2 Propunerea financiara Proiectare.xlsx
  - Model de propunere tehnica.docx
  - FisaDate\_DF1181975.pdf
  - CAIET DE SARCINI SERVICII DE PROIECTARE SI ASISTENTA.PDF
  - DUAE\_CERERE\_226414.xml
- 

Data 15.06.23 Coduri CPV 71322500-6 71319000-7 71351810-4 71356200-0 79311100-8  
publicarii

---

Termenul 06.07.23 Pretul estimativ: 760.000,00 RON - 760.000,00 RON  
limita  
pentru  
depunere:

---

---

Descriere: Servicii de proiectare, cuprinzand urmatoarele: ETAPA I: - Studiu geotehnic- viza domeniul Af - Studiu topografic și documentații cadastrale- cu viza OCPI; - Studiu de trafic ( după caz); - Expertiza tehnica; - Studiu de ocuparea terenurilor in vederea expropriilor (dupa caz) si studii de coexistenta retelelor/utilitatilor - Studiul de fezabilitate- continand cele 2 scenarii si Solutia optima aleasa si recomandata, inclusiv Devizul general (partea financiara) - Documentație in vederea obtinerii CU; - Documentații in vederea obtinerii avizelor și acordurilor solicitate prin CU ETAPA II: • Documentatie Tehnica pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire(DTAC); • Documentatie Tehnica pentru Organizare Execuție a Lucrărilor(DTOE) • Documentatie pentru avize faza PTH • Proiect tehnic de execuție (PTh); Caiete de sarcini pe specialitati; Detalii de executie DDE; Liste de cantitati (F1, F2, F3, F4; C6-C9); Fise tehnice ale dotarilor/ echipamentelor functionale cu montaj sau fara montaj- F5; Graficul general de realizare a investiției publice (formularul F6). • Devizul martor/ confidential (continand valoarea proiectului cf HG 907/2016) al autoritatii contractante • Documentatii conform HG 300/2006: Planul de Securitate si Sanatate, Registrul de coordonare si Dosarul de interventii ulterioare; • Documentație Licitatie – model caiet de sarcini executie lucrari, liste de cantitati fara valori, fise tehnice, caiete de sarcini pe specialitati, raspuns la solicitarile de clarificari din punct de vedere tehnic, suport tehnic pentru evaluare oferte in perioada de evaluare • Asigurarea serviciilor unui expert cooptat pentru evaluarea ofertelor din punct de vedere tehnic si financiar, in perioada de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de executie a lucrarilor- intocmire rapoarte de specialitate privind ofertele din punct de vedere tehnico-financiar. ETAPA III: • Asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de realizare a obiectivului (in faza de contractare lucrari si implementare proiect), • Documentația As-built, • Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea, urmărirea comportării în timp și postutilizare a construcției pentru obiectivul de investitii "Coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul Centru Bacău – Cartier Gherăiești – Liliaci – Hemeiuș". DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI: 36 luni, cu posibilitatea de prelungire, fără costuri suplimentare, în funcție de durata contractului de executie lucrări, din care: - etapa de proiectare faza SF(ETAPA I) – 3 luni. - etapa de proiectare faza DTAC DTOE PTH(Etapa II) – 2 luni. - etapa de asistenta tehnica și elaborare doc. AS-Built (ETAPA III) – 31 luni (30 luni pe perioada de executie a lucrarilor si 1 luna, durata ce include receptia la terminarea lucrarilor). Perioada necesară obținerii avizelor nu este luată în calcul. Perioada de obtinere a finantarii europene nu se ia in calcul. Durata de valabilitate a contractului cuprinde termenul de prestare a serviciilor pana la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si emiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor. Contractul inceteaza sa produca efecte dupa receptia lucrarilor, in conformitate cu prevederile legii in vigoare. In conf cu prev art. 161 alin. (1) si (2) din Lg 98/2016, termenul limita pana la care orice op econ interesat de particip la proced de achiz publica are dreptul de a solicita clarif sau inform suplim in legat cu docum de atrib este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor si AC stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare cu 7 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---