
I.D.:	37647228

Servicii	pentru	întocmirea	Proiectului	tehnic	de
executie(conform	HG	28/2008),a	Documentatiilor	pentru
obtinerea	avize/autorizatii(inclusiv	Proiectul	pentru	autorizarea
executarii	lucrarilor	de	construire(P.A.C.),Proiectul	de
organizare	a	executiei	lucrarilor(P.O.E.))	precum	si	servicii	de
asistenta	tehnica	pe	perioada	executiei	lucrarilor	si	pentru
participarea	proiectantului	la	fazele	incluse	in	programul	de
control	al	lucrarilor	de	executie,avizat	de	catre	Inspectoratul	de
Stat	in	Constructii	aferente	proiectului	"MODERNIZARE	CĂMIN
CULTURAL	IN	SATUL	TOMEŞTI,	COMUNA	TOMEŞTI,	JUDEŢUL
TIMIŞ"

Data
publicarii

02.08.19 Coduri	CPV 71200000-0

Pretul
estimativ:

33.993,07	RON	-	33.993,07	RON 	 	

Descriere: Servicii	pentru	întocmirea	Proiectului	tehnic	de	executie(conform	HG	28/2008),a
Documentatiilor	pentru	obtinerea	avize/autorizatii(inclusiv	P.A.C.),P.O.E.	precum	si	servicii	de
asistenta	tehnica	pe	perioada	executiei	lucrarilor	si	pentru	participarea	proiectantului	la
fazele	incluse	in	programul	de	control	al	lucrarilor	de	executie	aferente	proiectului
"MODERNIZARE	CĂMIN	CULTURAL	IN	SATUL	TOMEŞTI,	COMUNA	TOMEŞTI,	JUDEŢUL	TIMIŞ".	Toate
documentatiile	trebuie	intocmite	conform	HG	28/2008.	Etapa	1	-	Intocmirea	documentatiei,
depunerea	si	obtinerea	avizelor/acordurilor	solicitate	prin	CU	2/06.03.2017	-	intocmirea
documentatiei,	depunerea	si	obtinerea	avizului	de	la	Consiliul	Judetean	Timis	–	Institutia
Arhitect	Sef;	-	intocmirea	documentatiei,	depunerea	si	obtinerea	avizului	de	la	I.S.C.	TIMIS;
Etapa	2	-	Intocmirea	documentatiei,	depunerea	si	obtinerea	autorizatiei	de	construire	-
Proiectul	pentru	autorizarea	executarii	lucrarilor	de	construire	(P.A.C.)	(cu	dovada	luarii	in
evidenta	de	O.A.R.)	si	Proiectul	de	organizare	a	executiei	lucrarilor	(P.O.E.)	Etapa	3	-
Intocmirea	si	predarea	proiectului	tehnic	de	executie	(conform	HG	28/2008).	Intocmirea
proiectului	tehnic	de	executie	trebuie	sa	includa/prevada	toate	cerintele	impuse	prin
avizele/acordurile	obtinute	in	vederea	obtinerii	autorizatiei	de	construire.	Etapa	4	–
Acordarea	de	servicii	de	asistenta	tehnica	pe	perioada	de	executie	a	lucrarilor	si	pentru
participarea	proiectantului	la	fazele	incluse	în	programul	de	control	al	lucrarilor	de	executie,
avizat	de	catre	Inspectoratul	de	Stat,	inclusiv	intocmirea	Dispozitiilor	de	santier	(insotite	de
memoriu	justificativ	si,	daca	e	cazul,	liste	de	cantitati	de	lucrari	si	piese	desenate	vizate	de
verificator).	Etapa	5	-	Intocmirea	documentatiei,	depunerea	si	obtinerea	avizelor/acordurilor
necesare	la	finalizarea	proiectului	de	investitii,	conform	instructiunilor	emise	de	institutia
finantatoare	pentru	depunerea	cererii	de	plata	finala.


