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Servicii	de	dirigentie	de	santier,	SSM	si	supervizare	pentru
obiectivul	de	investitii	“ACCES	RUTIER	COMPLEMETAR
DESCARCARE	A3	AZUGA-BUSTENI”

Data
publicarii

12.12.23 Coduri	CPV 71520000

Descriere: Pentru	derularea	investiției	“ACCES	RUTIER	COMPLEMENTAR	DESCĂRCARE	A3	AZUGA–
BUȘTENI”,	potrivit	impunerilor	legale	privind	obligativitatea	unor	astfel	de	servicii,	ce	fac
obiectul	prezentului	contract,	se	vor	derula	următoarele	tipologii	de	servicii:I.	Servicii	de
Dirigenție	de	Șantier	în	temeiul	prevederilor	legislației	în	vigoare	privind	verificarea	calității
lucrărilor	-	Legea	nr.	10/1995,	Ordinul	nr.	1496	din	13	mai	2011,	Ordin	277	din	2012,	si
Ordinul	2495	din	26.08.2010,	cu	actualizările	şi	modificările	ulterioare,	şi	în	conformitate	cu
prevederile	Caietului	de	Sarcini.II.	Servicii	de	asigurare	a	securității	si	sănătății	in	muncă
(SSM)	în	temeiul	prevederilor	legislației	în	vigoare	privind	securitatea	și	sănătatea	în	muncă
pe	durata	realizării	lucrărilor	in	special	HG	300/2006,	cu	actualizările	și	modificările
ulterioare.III.	Supervizare/coordonare	implementare	lucrări,	care	se	referă	la	prestarea
următoarelor	servicii:-	Supervizarea/coordonarea	activității	verificatorilor	de	proiecte
atestați,	diriginților	de	șantier	şi	a	coordonatorilor	în	materie	de	securitate	şi	sănătate	în
muncă,	antreprenorului/antreprenorii	după	caz,	subcontractanți	etc,-	Verificarea	şi
documentarea	datelor	şi	a	documentelor	întocmite	în	timpul	implementării	lucrărilor,	inclusiv
sub	aspectul	corelării	între	acestea.	Documentele	implementării	investiției	vor	fi	pregătite	de
către	prestator	pentru	Cartea	Tehnică	a	Construcției	pe	capitole	distincte;-	Organizarea
ședințelor	de	progres	a	lucrărilor,	de	regulă	lunar,	sau	ori	de	câte	ori	este	necesar,	sau	cu
o	frecvență	stabilită	de	Autoritatea	Contractantă.	La	finalul	ședințelor,	se	vor	întocmi	minute
ale	discuțiilor/hotărârilor/acțiunilor	stabilite,	cu	precizarea	responsabililor	şi	a	termenelor	de
soluționare	stabilite.	Aceste	minute	vor	fi	trimise	în	ziua	ședințelor,	către	toți	participanții	la
ședințe	şi	toate	persoanele	implicate	în	implementarea	lucrărilor,	dacă	beneficiarul	nu	va
solicita	altfel.Consultantul/Supervizorul/coordonatorul	va	urmări	soluționarea	în	termen	a
problemelor	ridicate	în	cadrul	ședințelor	dar	nu	mai	târziu	de	ședința	următoare.-
Supervizarea/coordonarea	de	înalta	calitate,	atât	în	timpul	perioadei	de	proiectare	şi
execuție	a	lucrărilor,	cât	și	pe	parcursul	perioadei	de	garanție	a	lucrărilor,	în	vederea
urmăririi	corectei	utilizări	a	fondurilor	disponibile	şi	pentru	a	se	asigura	că	Antreprenorul
proiectează	şi	execută	lucrările	în	conformitate	cu	obligațiile	contractuale,	în	special	în	ceea
ce	privește	durata,	cantitatea,	calitatea	și	costul	proiectării	si	al	lucrărilor.NOTA	:În
conformitate	cu	prevederile	art.160	din	Legea	98/2016,	cu	modificările	și	completările
ulterioare,	orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări/informații
suplimentare	în	legătură	cu	documentația	de	atribuire	pana	in	a	22-a	zi	inainte	de	termenul
limită	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	și	complet
tuturor	solicitărilor	de	clarificări/informații	suplimentare	în	legatură	cu	documentația	de
atribuire	în	a	12-a	zi	inainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractantă
nu	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	transmise	după	data	limită	stabilită.


