

Execuție de lucrări în cadrul obiectivului de investiții «INFIINTARE REȚEA DE CANALIZARE IN COMUNA CREACA, JUDETUL SALAJ»

I.D.: 82239253

Documente participare:

- 02.Specificatii_Proiect tehnic Liste.part2.rar
 - 02.Specificatii_Proiect tehnic Liste.part1.rar
 - 02.Specificatii_Proiect tehnic Liste.part3.rar
 - 2.Caiet de sarcini canalizare Creaca.doc
 - 3.Clauze contractuale_HG 1 din 2018_executie lucrari_Creaca.doc
 - 4.Formulare_lucrari_canalizare Creaca.docx
 - FisaDate_DF1179616.pdf
 - DUAE_CERERE_223694.xml
 - EN1046150.docx
 - Raspuns consolidat clarificari.rar
-

Data publicarii	19.05.23	Coduri CPV	45232400-6 45232431-2 45311000-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	16.06.23	Pretul estimativ:	16.003.225,41 RON - 16.003.225,41 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de executie de lucrari, constand in executie lucrarilor privind construirea unei retele de canalizare cu racorduri in comuna Creaca cu o lungime totala 9.029 m conform proiectului tehnic de executie intocmit de S.C. XALLO TEHNIC S.R.L. pentru obiectivul de investitie «INFIINTARE RESEA DE CANALIZARE IN COMUNA CREACA, JUDETUL SALAJ». Valoarea estimata a achizitiei este de 16.003.225,41 lei fara TVA, compusa din: Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 127.903,91 lei fara TVA; Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 14.653.609,32 lei fara TVA; Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 78.306,18 lei fara TVA; Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 1.023.406,00 lei fara TVA; Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier : 120.000,00 lei fara TVA. AC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale ctr. - art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau Contractantului (epidemiile, pandemiile, cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii desfasurarii activitatilor de catre personal din diferite motive, reducerile bugetare, nealocarea de catre finantatorul proiectului a sumelor necesare potrivit contractului de finantare, modificari tehnice in proada de executie etc); modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/ standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; modificari generate de act. pret; modificari generate de renuntarea/modificarea / suplimentarea unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului si adaptarea la contextul practic si concret; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate inlocuirea/schimbarea contractantului; modificari generate de expertize tehnice; modificari ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificarilor mentionate mai sus. Durata de executie a lucrarilor este de 15 luni de la data mentionata in Ordinul de Incepere al Lucrarilor si perioada de garantie a lucrarilor si de notificare a defectelor de minim 60 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor. Nota: Conform prevederilor art. 161 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare adresate de operatorii economici, cu 6 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sunt transmise Autoritatii contractante cu cel putin 9 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor (termen conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare), precizat la cap. I.1. din Fisa de date (9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor).
