

Servicii de proiectare (SF/ DALI, PT+DDE, PAC, documentație as-built, proiect de monitorizare a comportării în timp, a documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție "Restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Histria";

I.D.: 47874922

Data publicării	07.07.20	Coduri CPV	79314000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.841.516,60 RON - 2.841.516,60 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare (SF/ DALI, PT+DDE, PAC, documentație as-built, proiect de monitorizare a comportării în timp, a documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție "Restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Histria". Valoarea estimată: 2.841.516,60 lei este defalcata astfel: -Servicii de proiectare-2.470.884,00 lei; -Asistenta tehnica din partea proiectantului-370.632,60 lei. Durata estimată totală este de 310 zile, defalcată astfel: -Etapa I - elaborare documentație tehnico-economică faza DALI (studii de fundamentare, DALI) -maxim 140 zile de la data ordinului de începere; -Etapa II - elaborare documentație tehnico-economică faza PT+DDE (PAC, PAD, POE, PTE) -maxim 140 zile. Ordinul de începere aferent celei de-a doua etape de proiectare va fi emis numai după ce proiectul va fi declarat admis din punct de vedere al eligibilității și conformității administrative și va fi demarat procesul de evaluare tehnico-economică; -Etapa III - documentație as-buit, proiect de monitorizare a comportării în timp - maxim 30 zile de la data recepției lucrărilor. Elaborarea proiectului as-built, a proiectului comportării în timp a lucrării și asistența din partea proiectantului va fi demarată odată cu demararea execuției de lucrări. Asistenta tehnică din partea proiectantului -pe întreaga perioadă de execuție a investiției.
