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Descriere: Executie lucrari Pod pe DN 67 km 324716 peste canal la Floresti Principalele categorii de
lucrari ce trebuie realizate pentru executia obiectivului Pod pe DN 67 km 32+716 peste
canal la Floresti sunt: -amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
initiala; -pod nou (terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare, lucrari
auxiliare: demolare beton armat din suprastructuri, demolare grinz pregabricate, demolare
beton infrastructure, umplere din pamant platforma executie piloti forati, rezistenta,
infrastructure, suprastructura, cale, trotoar, parapet, racordare pod-rampe, amenajare
albie); -varianta provizorie de circulatie; -lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii
de santier. Conform pct. 5 Liste cu cantitati de lucrari din cadrul Proiectului Tehnic. Solutia
aprobata este Solutia 1 -Pod din beton armat si beton precombinat fundat indirect - Elevatii
masive din beton armat, prevazute cu ziduri de garda si ziduri intoarse, fundate pe piloti
forati D1080 mm solidarizati la partea superioara prin radier din beton armat de 1,50 m
grosime, conform Document de Avizare CTE-CNAIR SA nr 4670/21.08.2017. La data initierii
prezentei proceduri nu este emisa Autorizatia de construire. Autoritatea contractanta, prin
Directia Implementare Proiecte, va face diligentele necesare in vedere obtinerii Autorizatiei
de construire. Emiterea ordinului de incepe a executiei lucrarilor se va face numai dupa
obtinerea autorizatiei de construire. Durata contract: 70 luni, din care: - 10 luni pentru
executie lucrari de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, durata care poate fi
prelungita, prin act aditional, in functie de executia lucrarilor si/sau alocarea fondurilor. -
min 60 de luni garantia pentru executia lucrarilor, conform art. 6.1 Durata contractului din
model contract anexat la Documentatia de atribuire. Valoarea estimata a achiztie este de
1.508.827,92 lei fara TVA, din care: -cap. 1 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
terenului la starea initiala: 12.369,18 lei fara TVA; -cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de
baza: 1.469.797,51 lei fara TVA; -cap. 5 Organizare de santier: 26.661,23 lei fara TVA.
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa in valoarea estimata a
procedurii. Conform Referatului de necesitate nr. 30873/01.11.2021 si Notei privind
determinarea valorii estimate nr. 3089/22.2/28.10.2021, intocmite de Directia Implementare
Proiecte - Serv. Investitii RK si Calamitati si Devizului General anexat Documentului de Avizare
al CTE- DRDP Craiova nr 695/29.10.2020 faza de proiectare: PROIECT TEHNIC. Nota: A) In
temeiul art.160 alin 1 din Legea 98/2016, modificata si completata, termenul limita pana la
care operatorii economici interesati de participarea la procedura de achiztie publica au
dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zle
inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. B) Conform obligatiei prevazute la
art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va
raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 6-a z inainte de
termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa
data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a
oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de
clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva.



