

„Elaborare studiu de fezabilitate - Modernizarea/ reabilitarea a 47 statii de cale ferata - faza studiu de fezabilitate - 8 statii de pe raza SRCF Brasov: Miercurea Ciuc, Fagaras, Sebes Alba, Gheorghieni, Reghin, Aiud, Teius, Razboieni”

I.D.: 36529590

Documente participare:

- 2-CN1012073.zip

Data publicarii	13.06.19	Coduri CPV	79314000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.07.19	Pretul estimativ:	3.119.370,00 RON - 3.119.370,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Elaborare studiu de fezabilitate - Modernizarea/ reabilitarea a 47 statii de cale ferata - faza studiu de fezabilitate - 8 statii de pe raza SRCF Brasov: Miercurea Ciuc, Fagaras, Sebes Alba, Gheorghieni, Reghin, Aiud, Teius, Razboieni. Pt elaborarea Studiului de Fezabilitate, Prestatorul va respecta actele normative și reglementările specifice infrastructurii feroviare, construcții, aplicabile, în vigoare, în vederea prezentării unui proiect "matur", care să corespundă celei mai eficiente soluții dpdv tehnico - economic, pt care să se aprobe asigurarea sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T și asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României, inclusiv pt modernizarea/reabilitarea stațiilor CF. Prestatorul va purta întreaga responsabilitate pt indeplinirea corecta, in termen si de calitate a cerintelor descrise in CS nr.730/64/20.05.2019. Prestatorul va fi responsabil pt asigurarea resurselor aditionale (daca sunt necesare in vederea indeplinirii scopului proiectului), fara a solicita entit contractante alte costuri suplimentare. Sunt așteptate de la Prestator studiile de fezabilitate, realizate separat pt fiecare stație în parte, cf HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al DTE aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Pe perioada de desfășurare a contractului, Prestatorul va respecta prevederile contractului și ale CS nr. 730/64/20.05.2019, precum și legile, reglementările legale naționale și europene, directivele, standardele, instructiile specifice aplicabile în materie, precum și acordurile internaționale AGTC și AGC, aflate in vigoare la momentul prestarii serviciilor, în vederea elaborării unei documentații complete a studiului de fezabilitate. Sunt așteptate de la Prestator Studiile de fezabilitate, realizate separat pentru fiecare stație în parte (tratate unitar ca mod de abordare) cf HG nr. 907 / 2016. Pe baza documentației întocmite de Prestator, după avizarea în cadrul CTE - SRCF Brasov, CTE - CFR-SA, Studiile de Fezabilitate vor fi supuse aprobării Consiliului Tehnico Economic al MT și Consiliului Interministerial, cf. reglementărilor legale în vigoare . Nota: Toate acordurile, avizele și autorizațiile vor fi obținute de prestator în numele beneficiarului, iar valoarea acestora va fi suportată de prestator din valoarea contractului. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile. La solicitarile de clarificari/ informatii suplimentare se va răspunde in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cf. art. 29 alin. (3) din HG 394/2016, entitatea contractantă va raspunde doar la solicitarile de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul menționat anterior.
