

## **Proiectare (PAC+POE, PT+DDE+CS), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul "Eficientizarea energetică a imobilului aflat în proprietatea Județului Sălaj, situat în Municipiul Zalău, str. Păcii, nr. 10"**

I.D.: 102252942

Data publicării	04.09.24	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Contractul are ca scop: Proiectare (PAC+POE, PT+DDE+CS), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul "Eficientizarea energetică a imobilului aflat în proprietatea Județului Sălaj, situat în Municipiul Zalău, str. Păcii, nr. 10", detaliat în următoarele etape: Etapa I - Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire - PAC - inclusiv proiectul de organizare a execuției - POE; Etapa a II-a - Elaborare proiect tehnic de execuție + detaliile de execuție; Etapa a III-a - Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; Etapa IV - Execuția lucrărilor proiectate

Valoarea totală estimată a achiziției: 4.455.875,00 lei fără TVA, din care: Proiectare (PAC+POE, PT+DDE+CS) + asistență tehnică din partea proiectantului - 200.000,00 lei, fără TVA Execuție lucrări - 4.255.875,00 lei fără TVA, din care: • lucrări de construcții-montaj (C+M): 2.862.975,00 lei fără TVA; • utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 1.382.900,00 lei fără TVA; • cheltuieli conexe organizării de șantier: 10.000,00 lei, fără TVA; Durata totală a contractului va fi de 18 luni, după cum urmează:

Etapa I - Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire - PAC - inclusiv proiectul de organizare a execuției - POE - 2 luni de la data semnării contractului; Etapa a II-a - Elaborare proiect tehnic de execuție + detaliile de execuție - 1 lună de la data precizată în Ordinul de începere emis pentru această etapă, ordin ce va fi emis în maxim 15 zile de la obținerea autorizației de construire; Etapa a III-a - Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor - 13 luni de la data precizată în Ordinul de începere a serviciilor pentru această etapă (pe perioada execuției lucrărilor și o lună după finalizarea acestora pentru elaborarea documentelor necesare în vederea recepției la terminarea lucrărilor), ordin ce va fi emis în maxim 30 de zile de la recepția proiectului tehnic; Etapa IV - Execuția lucrărilor proiectate - 12 luni de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor, ordin ce va fi emis în maxim 30 de zile de la recepția proiectului tehnic.