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Contractului	de	servicii	-	elaborarea	documentaţiilor	tehnico-
economice,	faza	SF	+	PT	pentru	demolare	pod	existent	şi
construire	pod	nou	pe	str.	C.	Coposu,	km	1+229	si	servicii	de
asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	parcursul
executiei	lucrarilor	aferent	obiectivului	de	investiţii
"Modernizare	coridor	integrat	de	mobiliate	urbană,	axa	est-vest
str.	Avram	Iancu	-	Corneliu	Coposu"

Data
publicarii

12.12.21 Coduri	CPV 71322300-4

Descriere: Autoritatea	contractantă	doreşte	achiziţionarea	serviciului	de	elaborare	a	documentatiilor
tehnico-economice	(faza	SF	+	PT,	inclusiv	verificarea	tehnică	de	calitate	a	documentaţiilor)
şi	a	serviciului	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pentru	demolarea	podului
existent	si	construirea	unui	pod	nou	pe	str.	C.	Coposu,	km	1+229	si	servicii	de	asistenta
tehnica	din	partea	proiectantului	pe	parcursul	executiei	lucrarilor	aferent	obiectivului	de
investiţii	"Modernizare	coridor	integrat	de	mobiliate	urbană,	axa	est-vest	str.	Avram	Iancu	-
Corneliu	Coposu"In	conformitate	cu	prevederile	art.	221	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile
si	completarile	ulterioare,	si	cu	prevederile	Contractului	de	servicii,	eventualele	modificari
care	pot	interveni	in	perioada	de	derulare	a	contractului	se	refera	la	urmatoarele,	fara	a	se
limita	la	acestea:1.	modificari	ale	partilor	contractante;2.	schimbări/	modificări	legislative/
normative/	STAS-uri/	norme/	ordine/	instrucţiuni/etc;3.	solicitări	ale	Autorităţilor/	Entităţilor/
Institutiilor	ce	eliberează	avize/acorduri/autorizaţii/permise	sau	de	alte	entităţi	care	au
atribuţiuni	în	legătură	cu	proiectul	(MTIC,	MFE,	Instituţii	Centrale	şi/sau	Locale,	ARR,
Beneficiar,	MAI,	SRI,	Verificatori	Atestaţi,	etc.);4.	prelungirea	termenelor	de	predare	a
livrabilelor	(documentelor/documentaţiei);5.	mobilizarea	slabă	a	personalului	Prestatorului;6.
înlocuirea	personalului	nominalizat	de	Prestator	pentru	îndeplinirea	contractului;7.
prelungirea	duratei	contracului;8.	înlocuirea/introducerea	subcontractanţilor;9.	aplicarea
legii	privind	monumentele	istorice,	realizarea	auditului	de	siguranţă	rutieră;Modificarile	vor	fi
realizate	ulterior	semnarii	contractului,	in	conformitate	cu	prevederile	contractuale,	numai	in
conditiile	in	care	acestea	nu	reprezinta	modificari	substantiale	in	sensul	prevederilor	art.
221	alin.	(7)	din	Legea	nr.	98/2016.Prelungirea	Duratei	contractului	se	poate	realiza	in
conformitate	cu	prevederile	articolului	19.2	din	Contractul	de	servicii.	Mai	multe	informatii	se
regasesc	in	Contract.


