
Contractului de servicii - elaborarea documentațiilor tehnico-economice, faza SF + PT pentru demolare pod existent și construire pod nou pe str. C. Coposu, km 1+229 și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor aferent obiectivului de investiții "Modernizare coridor integrat de mobiliate urbană, axa est-vest str. Avram Iancu - Corneliu Coposu"

I.D.: 64079125

Data publicarii	12.12.21	Coduri CPV	71322300-4
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Autoritatea contractantă dorește achiziționarea serviciului de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (faza SF + PT, inclusiv verificarea tehnică de calitate a documentațiilor) și a serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului pentru demolarea podului existent și construirea unui pod nou pe str. C. Coposu, km 1+229 și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor aferent obiectivului de investiții "Modernizare coridor integrat de mobiliate urbană, axa est-vest str. Avram Iancu - Corneliu Coposu" în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Contractului de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele, fără a se limita la acestea: 1. modificări ale partilor contractante; 2. schimbări/ modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/etc; 3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituțiilor ce eliberează avize/acorduri/autorizații/permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); 4. prelungirea termenelor de predare a livrabilelor (documentelor/documentației); 5. mobilizarea slabă a personalului Prestatorului; 6. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului; 7. prelungirea duratei contractului; 8. înlocuirea/introducerea subcontractanților; 9. aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea auditului de siguranță rutieră; Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă modificări substanțiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 19.2 din Contractul de servicii. Mai multe informații se regăsesc în Contract.
