
I.D.:	91200449

Lucrări	de	reparaţii	şi	întreţinere	a	infrastructurii	feroviare
publice	aflată	în	incinta	Portului	Constanţa	-	PRIORITATEA	4	LOT
1	–	Lucrari	de	stabilizare	a	versantului	in	zona	de	siguranta	a
caii	ferate	nr.9	Gr.A1	Port	Constanta

Documente	participare:
OAS	-	Instructiuni	ofertanti	-	Stabilizare	versant	PRIORITATEA	4	-	LOT	1.pdf
FisaDate_DF1199596.pdf
OAS	-	Formulare	F1	F2	F3	C6-C9	stabilizare	Versant.pdf
OAS	-	Caiet	de	sarcini	consolidari	Versant.pdf
OAS	-	Grafic	executie	Versant.pdf
OAS	-	Grafic	pentru	controlul	calitatii.pdf
OAS	-	Memoriu	tehnic	versant.pdf
OAS	-	Model	contract	-	stabilizare	Versant.pdf
OAS-MO1.DOC
PTH	-	Parte	desenata	-	Stabilizare	versant	Cale	ferata	nr.9	Port	Constanta.pdf
PTH	-	Parte	scrisa	-	Stabilizare	versant	Cale	ferata	nr.9	Port	Constanta.pdf
DUAE_CERERE_254752.xml
raspuns	consolidat.rar

Data
publicarii

27.12.23 Coduri	CPV 45112500-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

08.02.24 Pretul	estimativ: 7.235.750,00	RON	-	7.235.750,00	RON

Descriere: În	prezent,	se	înregistrează	un	fenomen	de	alunecare	în	curs	în	zona	liniei	de	cale	ferată	9
Gr.	Al,	ceea	ce	împiedică	desfăşurarea	lucrărilor	de	reparaţii	si	intretinere	a	infrastructurii
feroviare	publice	aflata	in	incinta	Portului	Constanta.	În	cazul	în	care	vor	avea	loc	precipitaţii
abundente,	se	va	accentua	mişcarea	maselor	de	pământ	de	la	partea	superioară	a	taluzului
spre	baza	acestuia	afectând	linia	de	cale	ferată.	nr.	9-Gr.	A1	Port	Constanţa.	Alunecarea
taluzului	este	de	natură	superficială,	având	o	grosime	de	câţiva	metri,	şi	se	manifestă	pe
suprafeţe	succesive	de	alunecare	dispuse	pe	verticala	falezei.	Pentru	rezolvarea	situaţiei
create,	scenariul	propus	de	proiectantul	SC	Pro	Amis	şi	avizat	favorabil	în	cadrul	şedinţei
CTE	a	Sucursalei	Regionale	CF	Constanţa,	este	construcţia	unui	zid	de	sprijin	fundat	pe
două	rânduri	de	piloţi	diametru	600mm.	Numar	zile	până	la	care	operatorii	economici	pot
solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	22	zile	Entitatea
contractanta	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	în	a	12-a	zi	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.	Durata	de	execuţie:	maxim	6	luni	de	la	data	prevăzută	în	ordinul	de
începere	a	lucrărilor.


