

Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” Pachet 98 - Loturi 1 - 3

I.D.: 14827066

Data publicarii	06.09.16	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.758.069,00 RON

Descriere: Executie lucrari de constructii noi si de interventie la constructii existente, lucrari de instalatii aferente constructiilor, echipamente, utilaje si dotari specifice. Valoarea estimata a contractelor aferente celor 3 loturi este de 2.758.069 lei rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi, din care diverse si neprevazute 301.883 lei. Procentul de diverse si neprevazute pentru fiecare lot in parte este specificat in anexa B- Informatii privind loturile. 1.Valoarea estimata, fara TVA, a Lotului 1 - Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminului cultural din comuna Brahasesti, judetul Galati - este de 1.376.947 lei, compusa din: - valoarea investitiei de baza = 1.185.392 lei - valoare organizare santier = 13.746 lei - cheltuieli diverse si neprevazute(15% conform HG 28/2008) = 177.809 lei 2.Valoarea estimata, fara TVA, a Lotului 2 - Construire si dotare camin cultural in comuna Romanesti, judetul Iasi - este de 1.113.142 lei, compusa din: - valoarea investitiei de baza = 1.000.669 lei - valoare organizare santier = 12.406 lei - cheltuieli diverse si neprevazute(10% conform HG 28/2008) = 100.067 lei 3.Valoarea estimata, fara TVA, a Lotului 3 - Reabilitare, modernizare si dotare asezamant cultural, sat Telesti, comuna Telesti, judetul Gorj - este de 267.980 lei, compusa din: - valoarea investitiei de baza = 240.072 lei - valoare organizare santier = 3.901 lei - cheltuieli diverse si neprevazute(10% conform HG 28/2008) = 24.007 lei Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului în conformitate cu prevederile HG 28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d - cheltuieli rezultate în urma modificarilor de solutii tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreprinderii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta. Valoarea estimata este conforma cu Devizul General intocmit de proiectant, care a stat la baza aprobarii indicatorilor tehnico-economici prin Ordinele MDRAP nr. 592/2015, nr. 715/2015 si nr. 995/2015.
