

Achiziția lucrărilor suplimentare generate de elaborarea Proiectului Tehnic de executie in conformitate cu cerintele avizatorilor pentru finalizarea obiectivului de investiție "Reparații capitale și re compartimentări secție Terapie Intensivă (A.T.I.) din cadrul Spitalului de Urgență Satu Mare"

I.D.: 50372007

Documente participare:

- Draft_contract_lucrari.docx
- FisaDate_DF1096820.pdf
- ARHITECT_Referate_si_PlansaA01.zip
- ARHITECTURA_Parte_desenata.zip
- Avize_autorizatii.zip
- Caiet de sarcini_lucrari_suplim_ATI.docx
- IE_part_desenata_1.zip
- IE_part_desenata_2.zip
- IE_part_scrisa.zip
- IG.zip
- INSTRUCIUNI_pt_ofertanti_lucrari_suplim_ATI.docx
- IS.zip
- Liste_catitati_FARA_VALORI.zip
- memoriu.pdf.z01
- REZISTENTA.zip
- memoriu.pdf.zip
- SECTIUNEA_FORMULARE.docx
- DUAE_CERERE_88255.xml

Data publicarii	07.10.20	Coduri CPV	45215140-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.10.20	Pretul estimativ:	1.184.287,47 RON - 1.184.287,47 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Achiziția lucrărilor suplimentare generate de elaborarea Proiectului Tehnic de executie in conformitate cu cerintele avizatorilor, pentru finalizarea obiectivului de investiție aferent contractului de lucrări nr. 3483/21.02.2020 aflat în derulare, având ca obiect execuția reparațiilor capitale și re compartimentare a secției Terapie Intensivă (A.T.I.) din cadrul Spitalului de Urgență Satu Mare. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 11 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile.
