

## Lucrări de re tehnologizare sistem de ventilare și condiționare aer aferent Pavilion 6-NOB de la CNE Cernavodă

I.D.: 58179517

Documente participare:

- FisaDate\_DF1116627.pdf
- PARTEA II - CAIET DE SARCINI\_rev. - HVAC PAV.6 CNE.pdf
- PARTEA III - FORMULARE - HVAC PAV.6 CNE.docx
- C.S. - ANEXE .rar
- PARTEA IV - PROPUNERE CONTRACT - HVAC PAV.6 CNE.pdf
- DUAE\_CERERE\_124050.xml
- EN1029202.docx

---

Data publicarii	23.06.21	Coduri CPV	45331000-6 42500000-1 71323000-8
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	27.07.21	Pretul estimativ:	3.574.450,00 RON - 3.574.450,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Achizitia are ca obiect Proiectarea si Realizarea unui sistem modernizat de ventilare și condiționare aer aferent Pavilion 6-NOB CNE Cernavoda, denumit in continuare "Retehnologizare HVAC Pavilion 6-NOB" Contractantul va avea urmatoarele responsabilitati majore: - Prestarea serviciilor de proiectare pentru Proiect Tehnic de Executie (PTE), Proiect pentru securitate la incendiu, Scenariu la incendiu, inginerie si management de proiect; - Expertizarea structurii NOB, ca urmare a penetratiilor prin grinzile structurii metalice de rezistenta, in concordanta cu solutia promovata de Studiul de Fezabilitate 79-73820-SF-001 Rev.1 anexat la Caietul de Sarcini; - Recompartimentarea spatiilor de lucru pe fiecare nivel, in mod identic cu solutia promovata de Studiul de Fezabilitate mentionat anterior; - Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, a autorizatiilor (exemplu: DTAC, DTAD, incendiu), avizelor si acordurilor necesare obiectivului de investitii; - Intocmirea unui proiect tehnologic (procedura), care sa cuprinda toate activitatile si ordinea lor pe perioada desfasurarii lucrarilor. Acesta va tine seama de faptul ca personalul din cladire se va reloca temporar nivel cu nivel si va identifica solutii sau masuri compensatorii, astfel incat sa nu fie afectat sistemul nemodernizat inca de ventilare și condiționare aer pentru personalul ramas in NOB sau cel modernizat, in cazul personalului care revine in NOB; - Achizitia si furnizarea echipamentelor, materialelor, serviciilor, dotarilor si sculelor pentru finalizarea Retehnologizarii HVAC Pavilion 6-NOB si a pieselor de schimb si consumabilelor de prima dotare necesare pentru punere in functiune, asistenta tehnica pentru perioada de PIF (Punere in Functiune) si pe perioada de garantie; - Executia lucrarilor de constructii - montaj; - Pregatirea personalului CNE Cernavoda pentru exploatare si intretinere; emiterea manualelor de exploatare si intretinere; - Pregatirea punerii in functiune, testarea si transferul catre exploatare; - Eliminarea deficientelor aparute in perioada de garantie; - Reamplasarea sistemelor de iluminat interior, de telefonie si retea IT, a prizelor electrice, a celui de termoficare interna si a sistemului de adresare publica dupa compartimentarea spatiilor de lucru pe fiecare etaj, pe baza unor pachete de proiectare (PTE) specifice. Contractantul va realiza serviciile de proiectare, inginerie si management de proiect, precum si lucrarile propriu-zise conform caracteristicilor tehnice și de performanță din Caietul de sarcini CA # CR 28380 rev. 01. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare: a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura în care solicitarile de clarificari sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevazut. Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. ENTITATEA CONTRACTANTA VA RASPUNDE NUMAI LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI PRIMITE PANA LA TERMENUL LIMITA.

