

## **Proiectare faza PAC, POE, PT, Asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și Execuția lucrărilor "RENOVARE ENERGETICĂ PAVILION CENTRAL DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE DR. GHEORGHE PREDA SIBIU"**

I.D.: 86022887

### Documente participare:

- Doc Tehn-Econ DALI Spital Psihiatrie C7.part1.rar
- Doc Tehn-Econ DALI Spital Psihiatrie C7.part2.rar
- Doc Tehn-Econ DALI Spital Psihiatrie C7.part3.rar
- Doc Tehn-Econ DALI Spital Psihiatrie C7.part4.rar
- Formulare.doc
- Contract .pdf
- FisaDate\_DF1187960.pdf
- cs proiectare executie spitalpsih semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_234888.xml
- raspuns consolidat semnat.pdf
- EN1049120.docx
- EN1049119.docx
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_DF1187960.pdf

---

Data publicarii	20.08.23	Coduri CPV	45000000-7 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	05.10.23	Pretul estimativ:	53.487.487,72 RON - 53.487.487,72 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Proiectare faza PAC, POE, PT, Asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și Execuția lucrărilor "RENOVARE ENERGETICĂ PAVILION CENTRAL DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE DR. GHEORGHE PREDA SIBIU" Componentele majore ale contractului constau în: I. Proiectare II. Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării execuției III. Execuția lucrărilor de consolidare seismică , -a lucrărilor de creștere a eficienței energetice, lucrărilor pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, lucrărilor de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale precum și montajul echipamentelor și instalațiilor . IV. Verificare tehnică a proiectului tehnic Durata în luni: Durata contractului este de 27 luni, la care se adaugă perioada de garanție acordată lucrărilor de 60 luni și se împarte după cum urmează: Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire și proiectul de organizare a execuției lucrărilor - 60 zile de la emiterea ordinului de începere a serviciilor pentru întocmirea PAC (proiect pentru autorizare de construire) și POE (proiect pentru organizare a execuției lucrărilor) inclusiv verificarea tehnică a proiectului și obținerea autorizației de construire (AC) , conform prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Proiect tehnic de execuție - 30 zile de la emiterea ordinului de începere a serviciilor întocmire a proiectului tehnic (PT) inclusiv verificarea tehnică a proiectului, respectiv după obținerea Autorizației de Construire (AC) ; Asistența tehnică din partea proiectantului - până la încheierea Procesului Verbal la terminarea lucrărilor de execuție ; Execuție lucrări - 24 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. AC va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare, adresate de către operatorii economici cu 12 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Aut cont va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit la Sec. I.3, respectiv 20 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

---

